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~RTESP 
ACbiclA DE TRANSl'ORT[ 00 ESTADO DE SAO PAUi.O 

CORREDOR MARECHAL RONDON LESTE Folha 1 de 31 

TERMO DE CONTRATO DE CONCESSÃO RODOVIÁRIA Nº 004/ARTESP /2009 

CORREDOR MARECHAL RONDON LESTE 

EDITAL DE CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL Nº 005/2008 

Aos 23 de abril de 2009, comparecem o Estado de São Paulo, na condição de PODER CONCEDENTE, 
por intermédio da Secretaria dos Transportes, representada por seu titular, Mauro Arce e da Secretaria 
de Economia e Planejamento, representada por seu titular, Francisco Vidal Luna e as partes, de um lado, 
a AGÊNCIA REGULADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE T RANSPORTE DO 
ESTADO DE SÃO PAULO - ARTESP, doravante designada CONTRATANTE, autarquia estadual de 
regime especial, com sede na Rua Urussuí nº 300, 11° andar, ltaim Bibi, São Paulo - SP, neste ato 
representada por seu Diretor Geral, Carlos Eduardo Sampaio Doria e, de outro lado, a 
CONCESSIONÁRIA RODOVIAS DO TIETE S.A., com sede na Rua Professor Francisco Assis Madeira 
nº 243, sala 01, Tietê, São Paulo, inscrita no CNPJ sob nº 10.678.505/0001 -63, doravante designada 
CONCESSIONÁRIA, neste ato representada, na forma de seu Estatuto Social e demais documentos 
societários arquivados na Junta Comercial do Estado de São Paulo e no Processo ARTESP nº 
007.500/2008 (Protocolo nº 123.654/08), por seu Diretor Presidente, Carlos Henrique Paganetto Roma 
Júnior, brasileiro, casado, engenheiro civil, RG nº 13.879.772 SSP/SP, CPF/MF 036.391 .738-13 e por 
seu Diretor Executivo, Natalino Martins dos Santos, brasileiro, engenheiro civil, casado, RG nº 
12.688.852 SSP/SP, CPF/MF nº 049.473.658-54, bem como as empresas EQUIPAV S.A. -
PAVIMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO, com sede na Av. Brigadeiro Faria Lima nº 1.744, sala 
06, Jardim Paulistano, cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 
46.083.754/0001 -53, neste ato representada por seus diretores Sandro Luiz Bazeto, brasileiro, casado, 
engenheiro civil, RG nº 2.977.154-9 SSP/SP, CPF/MF nº 152.546.838-30 e Sérgio Pennone Pereira, 
brasileiro, casado, administrador de empresas, RG nº 18.189.873-1 SSP-SP, CPF/MF nº 094.003.248-
12; OPWAY ENGENHARIA S.A., devidamente constituída e existente de acordo com as leis de 
Portugal, com sede social na cidade de Lisboa, Portugal, na Rua Professor Fernando da Fonseca, 
Edifício Visconde de Valverde, 5° e 6° andares, 1600-616 e com representação no Brasil na cidade de 
São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida Brigadeiro Faria Lima nº 3.729, 6° andar, neste ato 
devidamente representada por seu procurador, André Gonçalo Mesquita de Deus Riscado, português, 
casado, engenheiro, portador do passaporte nº J501428, de 10 de março de 2008, emitido pelo Governo 
Civil de Lisboa; LEÃO & LEÃO L TOA., com sede social na cidade de Ribeirão Preto, Estado de São 
Paulo, na Avenida Thomaz Alberto Whately nº 5005, inscrita no CNPJ/MF sob nº 55.979.264/0001-20, 
neste ato representada por seu administrador Mauro Picinato, brasileiro, casado, engenheiro eletrônico, 
RG nº 16.236.270-5 SSP/SP, CPF/MF nº 092.179.358-83, que assinam este instrumento na condição de 
INTERVENIENTES-ANUENTES e assumem todas as obrigações ele decorrentes; 

e 

CONSIDERANDO QUE: 

LADORA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO <:3r , .. .....,. 
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AclNclA DE TrtANSl'ORTC DO CSTAOO DE SÀO PAUi.O 

CORREDOR MARECHAL RONDON LESTE Folha 2 de 31 

O PODER CONCEDENTE, Estado de São Paulo, por intermédio da ARTESP, que neste 
instrumento figura como CONTRATANTE e como entidade fiscalizadora da execução dos 
serviços objeto deste CONTRATO, na forma determinada no Edital de Concorrência Pública 
Internacional nº 005/2008, decidiu atribuir à iniciativa privada a exploração, sob regime de 
concessão, do SISTEMA RODOVIÁRIO constituído pela malha rodoviária estadual do Corredor 
Marechal Rondon Leste, correspondente ao Lote 21 do Programa de Concessões Rodoviárias 
do Estado de São Paulo, compreendendo execução, gestão e fiscalização, autorizado pelo 
Decreto Estadual nº 52.188, de 21 de setembro de 2007, com as alterações promovidas pelos 
Decretos nºs 53.107, de 13 de junho de 2008 e 53.308, de 08 de agosto de 2008, e conforme 
diretrizes definidas na Resolução do Secretário dos Transportes ST-8, de 27 de agosto de 2008; 

Em conseqüência dessa decisão, a CONTRATANTE, realizou a LICITAÇÃO INTERNACIONAL, 
regulada pelas Leis Federais nº 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de julho de 
1995, nº 8.666, de 21 de junho de 1993 e nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, pelas Leis 
Estaduais nº 7.835, de 8 de maio de 1992, nº 9.361, de 5 de julho de 1996 e nº 6.544, de 22 de 
novembro de 1989, pelo Decreto Estadual nº 53.312, de 08 de agosto de 2008 e pelo Edital de 
Concorrência Pública Internacional ARTESP nº 005/2008; 

A CONCESSIONÁRIA é a sociedade de propósito específico formada pelo CONSÓRCIO 
BRASINFRA, o qual foi proclamado vencedor do objeto da LICITAÇÃO, por ato da COMISSÃO 
DE PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS - CPJP designada na 
Deliberação CDPED-1, de 24 de julho de 2008, do Conselho Diretor do Programa Estadual de 
Desestatização (Diário Oficial do Estado de 31/07/2008), bem como homologado pelo Conselho 
Diretor da ARTESP em Deliberação de 18/02/2009 e adjudicado, na mesma data, pelo Diretor 
Geral da ARTESP, conforme publicação no Diário Oficial do Estado - Poder Executivo - Seção 
1, em 19/02/2009, 

foi acordada a celebração do presente CONTRATO DE CONCESSÃO, que se regerá pelas cláusulas e 
condições seguintes: 

CAPÍTULO! 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

CLÁUSULA 1.ª - DEFINIÇÕES 

1 .1. Neste CONTRA TO e nos seus ANEXOS, sempre que em maiúsculas, e salvo se do contexto 
resultar claramente sentido diferente, os termos a seguir indicados terão o seguinte significado: 

1. ADJUDICATÁRIO: LICITANTE ao qual foi adjudicado o objeto da licitação; 

11. 

Ili. 

IV. 

V. 

AGENTE TÉCNICO: entidade fiscalizadora da execução dos serviços objeto da 
CONCESSÃO, a ARTESP; 

CONCESSÃO: delegação do serviço público de exploração do SISTEMA 
RODOVIÁRIO; 

CONTRA TO: contrato de CONCESSÃO de exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO; 

CONCESSIONÁRIA: sociedade anônima, com fim específico e exclusivo de exploração) 
da CONCESSÃO; 

CONTRATANTE: a ARTESP; \ Jl. 
CONSTRUTOR: empresa ou empresas contratadas pelé( CONCESSIONÁR!A Pª!:-8 a. ( 
execução de serviços que integram as FUNÇÕES DE CONSERVAÇAO .... e't·dS: 
FUNÇÕES DE AMPLJAÇÃO; l _,, ~ ~-;\ 

G CIA REGULADORA DE SiRYJ~OS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE Def EST O D /. ~ r~, 1) ~ 
russuí. 300 • ltai11 1r 1 .éf: ansiar • Cf P 5 2 51 • São Paulo • SP l=Q : · ) ~r~ ~ 2~ v · \. 
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CORREDOR MARECHAL RONDON LESTE Folha 3 de 31 

VIII. FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO: os serviços objeto do Art. 5°, inciso Ili , do 
REGULAMENTO DA CONCESSÃO; 

IX. FUNÇÕES DE CONSERVAÇÃO: os serviços objeto do Art. 5°, inciso li , do 
REGULAMENTO DA CONCESSÃO; 

X . FUNÇÕES OPERACIONAIS: os serviços objeto do Art. 5°, inciso 1, do REGULAMENTO 
DA CONCESSÃO; 

X I. INSTITUIÇÕES FINANCIADORAS: instituições financeiras que supnrao a 
CONCESSIONÁRIA com os recursos financeiros necessários ao desenvolvimento da 
CONCESSÃO; 

XII. LICITAÇÃO INTERNACIONAL: processo de seleção para escolha da Empresa ou 
Consórcio para efeito de outorga da CONCESSÃO, nos termos do Edital nº 005/2008; 

XIII. PARTES: a CONTRATANTE e a CONCESSIONÁRIA; 

XIV. PODER CONCEDENTE: o Estado de São Paulo; 

XV. PROJEÇÕES FINANCEIRAS: conjunto de projeções de todos os elementos financeiros 
relativos à execução do CONTRATO, incluindo os valores fixo e variável e os valores 
estipulados para pagamento ao PODER CONCEDENTE, elaboradas pelo LICITANTE, 
cobrindo o prazo da CONCESSÃO, de acordo com o Edital (Anexo 08 - DIRETRIZES 
PARA APRESENTAÇÃO DA METODOLOGIA DE EXECUÇÃO) e da PROPOSTA 
FINANCEIRA; 

XVI. PROJETISTA: empresa ou empresas contratadas para elaboração dos projetos 
necessários ao desenvolvimento dos serviços; 

XVII. PROPOSTA: o conjunto de informações e documentos apresentados pelo LICITANTE, 
autor da Proposta que serviu de base à adjudicação do objeto da LICITAÇÃO, bem 
como as informações e esclarecimentos prestados posteriormente, relativamente à 
mesma; 

XVIII. REGULAMENTO DA CONCESSÃO: Regulamento da Concessão dos Serviços 
Públicos de Exploração do Sistema Rodoviário constituído pela malha rodoviária 
estadual do Corredor Marechal Rondon Leste, correspondente ao Lote 21 do Programa 
de Concessões Rodoviárias, compreendendo execução, gestão e fiscalização, 
conforme aprovado pelo Decreto Estadual nº 53.312, de 08 de agosto de 2008. 

XIX. SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES: Secretário de Estado dos Negócios dos 
Transportes do Estado de São Paulo; 

XX. SERVIÇO ADEQUADO: características dos serviços a serem prestados pela 
CONCESSIONÁRIA, como definido no Art. 6°, da Lei Federal nº 8.987, de 13 de 
fevereiro de 1995; 

XXI. SERVIÇOS COMPLEMENTARES: os serviços considerados como convenientes, mas 
não essenciais, para manter o SERVIÇO ADEQUADO em todo o SISTEMA 
RODOVIÁRIO, a serem prestados por terceiros que não a CONCESSIONÁRIA; 

XXII. SERVIÇOS DELEGADOS: serviços a serem prestados pela CONCESSIONÁRIA, 
compreendendo aqueles correspondentes a FUNÇÕES OPERACIONAIS, a FUNÇÕES 
DE CONSERVAÇÃO e a FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO; 

XXlll. SERVIÇOS NÃO DELEGADOS: os serviços de competência exclusiva do Poder 
Público, não compreendidos no objeto da CONCESSÃO; 

XXIV. SISTEMA EXISTENTE: o atual conjunto de pistas de rolamento do Sistema Rodoviário, 
suas respectivas faixas de domínio e edificações, instalações e equipamentos nelas 
contidos, correspondente: 1 - SP-300 - Rodovia Marechal Rondon - início do trecho no 
km 158+650, Tietê; final do trecho no km 336+500, no entroncamento com a SP-225, 
Bauru; li - SP-101 - início do trecho no km 0+000, Campinas; final do trecho no km 
71+250, no entroncamento com a SP-127, km 71+850, Tietê; Ili - SP-113 - início do ) 
trecho no km 0+000, no entroncamento com a SP-300, km 156+900, Tietê; final do 
trecho no km 14+400, no entroncamento com a SP-101 , km 58+540, Rafard; IV - SP-209 
- início do trecho no km 0+000, no ent~amento com a SP-280, km 210+360, ltatinga; 
final do trecho no km 21 +090, no entro c mento com a SP-300, Botucatu; V - SP-308 -
início do trecho no km 1 2+200, Salto; fin 1 do trecho no km162+000, no entroncadd~ ~ 

/1..- • ~ 
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com a SP-304, Piracicaba; VI - Contorno de Piracicaba - 8,875 km; VII - Acessos: a) 
SPA-022/101 - acesso Monte Mor; b) SPA-026/101 - acesso Monte Mor; c) SPA-
032/101 - acesso Elias Fausto; d) SPA-043/101 - acesso Capivari; e) SPA-051 /101 -
acesso Rafard; f) SPA-007/209 - acesso Pardinho/Botucatu; g) SPA-159/300 - acesso 
Tietê; h) SPA-172/300 - acesso Laranjal Paulista; i) SPA-176/300 - acesso Laranjal 
Paulista; j) SPA-193/300 - acesso Conchas; 1) SPA-196/300 - acesso Conchas; m) 
SPA-231/300 - acesso Botucatu (variante); n) SPA-241 /300 - acesso Botucatu/Gastão 
Dai Farra (variante); o) SPA-251 /300 - acesso Botucatu (Rubião Junior); p) SPA-
270/300 - acesso São Manuel; q) SPA-283/300 - acesso Areiópolis; r) SPA-139/308 -
acesso Capivari; s) SPA-155/308 - acesso Rio das Pedras, correspondente ao Lote 21 
do Programa de Concessões Rodoviárias, compreendendo execução, gestão e 
fiscalização, conforme autorizado pelo Decreto Estadual nº 52.188, de 21 de setembro 
de 2007, com as alterações promovidas pelos Decretos nºs 53.107, de 13 de junho de 
2008 e 53.308, de 08 de agosto de 2008 e nos termos do EDITAL; 

XXV. SISTEMA RODOVIÁRIO: o conjunto composto, na situação atual, pelo SISTEMA 
EXISTENTE e, no futuro, pelas ampliações decorrentes dos serviços correspondentes 
às FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO; 

XXVI. VALOR DA CONTRATAÇÃO: R$ 15.464.941 .097,83 (quinze bilhões, quatrocentos e 
sessenta e quatro milhões, novecentos e quarenta e um mil, noventa e sete reais e 
oitenta e três centavos), reajustado pela mesma fórmula e nas mesmas datas em que o 
reajustamento for efetivamente aplicado à Tarifa de Pedágio; 

XXVll. VALOR DOS INVESTIMENTOS: R$ 1.336.740.935,64 (hum bilhão, trezentos e trinta e 
seis milhões, setecentos e quarenta mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e 
quatro centavos), reajustado pela mesma fórmula e nas mesmas datas em que o 
reajustamento for efetivamente aplicado à Tarifa de Pedágio; 

XXVlll. DER/SP: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo, titular de 
domínio do patrimônio rodoviário e do ônus fixo da outorga. 

CLÁUSULA 2.ª - ANEXOS 

2.1. Integram o CONTRA TO, para todos os efeitos legais e contratuais, os documentos relacionados 
nesta Cláusula. 

a. ANEXO 1: Edital de Concorrência nº 005/08, incluídos seus Anexos e os esclarecimentos 
prestados aos interessados; 

b. ANEXO li : Documentação de Habilitação; 

c. ANEXO Ili : Metodologia de Execução, Plano de Negócios e Proposta; 

d. ANEXO IV: Esclarecimentos prestados sobre a PROPOSTA; 

e. ANEXO V: Composição acionária da CONCESSIONÁRIA; 

f. ANEXO VI: Estatuto Social da CONCESSIONÁRIA; 

g. ANEXO VII: Composição dos órgãos da administração da CONCESSIONÁRIA; 

h. ANEXO VIII: Compromisso de Integralização do Capital Social; 

i. ANEXO IX: Documentos de Financiamento; 

j . ANEXO X: Contrato para serviços integrantes das FUNÇÕES OPERACIONAIS; 

k. ANEXO XI: Minuta do Contrato de Conservação; 

1. ANEXO XII: Minuta do Contrato de Projeto; 

m. ANEXO XIII : Minuta do Contrato de onstrução; 
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o. ANEXO XV: Apólices de Seguro; 

p. ANEXO XVI : Das Penalidades (Anexo 11 do Edital); 

q. ANEXO XVII: Estrutura Tarifária (Anexo 04 do Edital); 

r. ANEXO XVIII : Termo de Entrega 

2.1.1. Os documentos a que se referem as alíneas "a", "b", "c" e "d" do item 2.1 supra, que constituem 
Anexos do presente contrato, encontram-se devidamente autuados no Processo ARTESP nº 
007.500/2008 (Protocolo nº 123.654/08), fls. 1.025 a 4.101 , arquivados na sede da 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 3.ª - LEGISLAÇÃO APLICÁVEL 

3.1. A CONCESSÃO reger-se-á pelo Art. 175 da Constituição Federal, pelas Leis Federais nº 8.987, 
de 13 de fevereiro de 1995, nº 9.074, de 7 de julho de 1995, nº 8.666, de 21 de julho de 1993, 
pelas Leis Estaduais nº 7.835, de 8 de maio de 1992, nº 9.361, de 5 de julho de 1.996 e nº 6.544, 
de 22 de novembro de 1989, pelo REGULAMENTO DA CONCESSÃO e pelas demais normas 
regulamentares aplicáveis. 

CLÁUSULA 4.ª - INTERPRETAÇÃO 

4.1. As divergências que porventura venham a existir relativamente à aplicação das disposições 
contratuais, resolver-se-ão de acordo com os seguintes critérios: 

a. considerar-se-á, em primeiro lugar, o Edital de Concorrência; 

b. em segundo lugar, considerar-se-ão as cláusulas do CONTRA TO; 

c. por último, considerar-se-á a PROPOSTA. 

4.1.1 . As peças desenhadas prevalecerão sobre todas as outras quanto à localização, 
especificações, características dos serviços e especificações relativas às suas 
diferentes partes. 

CAPÍTULO li 

OBJETO DA CONCESSÃO 

CLÁUSULA 5.ª - OBJETO DA CONCESSÃO 

5.1. A CONCESSÃO tem por objeto a exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO, compreendendo, nos 
termos deste CONTRATO: 

1. execução, gestão e fiscalização dos SERVIÇOS DELEGADOS; 

li. apoio na execução dos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS; 

Ili. gestão dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, na forma do REGULAMENTO DA 
CONCESSÃO. 

5.2. A transferência, a qualquer título, da CONCESSÃO, somente poderá ser feita com a prévia e 
expressa autorização da CONTRATANTE e aprovada pelo PODER CONCEDENTE. 

5.3. 

/ 
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5.4 Durante todo o prazo contratual, a CONCESSIONÁRIA deverá manter, em sua estrutura 
organizacional, os responsáveis técnicos exigidos na legislação vigente, para o fiel cumprimento 
dos serviços objeto da CONCESSÃO, especialmente profissional(is) com experiência na 
exploração dos SERVIÇOS DELEGADOS, no que se refere à operação e conservação de 
rodovias pedagiadas. 

CLÁUSULA 6.'1 
- ESPÉCIE DA CONCESSÃO 

6.1. A CONCESSÃO é de serviço público e será explorada em regime de cobrança de pedágio e de 
outros serviços prestados aos usuários, nos termos estabelecidos no Capítulo XI deste 
CONTRATO. 

CAPÍTULO Ili 

PRAZO DA CONCESSÃO 

CLÁUSULA 7.ª - PRAZO DA CONCESSÃO 

7 .1. O prazo da CONCESSÃO é de 30 (trinta) anos, contados da data da Transferência de Controle 
do SISTEMA EXISTENTE, podendo ser prorrogado na forma de lei e conforme condições 
previstas neste CONTRATO. 

7.2. A alteração do prazo da CONCESSÃO somente será admitida para recompor o equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO, nas hipóteses previstas na Cláusula 23. 

CAPÍTULO IV 

BENS DA CONCESSÃO 

CLÁUSULA 8.ª - BENS INTEGRANTES DA CONCESSÃO 

8.1. Integram a CONCESSÃO: 

1. Todos os equipamentos, máquinas, aparelhos, acessonos e, de modo geral, todos os 
demais bens vinculados à exploração e manutenção do SISTEMA EXISTENTE, 
transferidos à CONCESSIONÁRIA, conforme relações constantes do TERMO DE 
ENTREGA; e 

li. Os bens adquiridos pela CONCESSIONÁRIA, ao longo de todo o prazo da CONCESSÃO, 
que sejam utilizados na exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO. 

8.1.1. Não integram a CONCESSÃO, para a finalidade de exploração prevista na Cláusula 5ª, 
as áreas remanescentes de desapropriações e as vicinais designadas para manutenção, 
na forma estabelecida no Edital e em seu ANEXO 06 - SERVIÇOS 
CORRESPONDENTES A FUNÇÕES DE CONSERVAÇÃO. 

8.2. A CONCESSIONÁRIA somente poderá alienar bens que integram a CONCESSÃO, não afetados 
em decorrência de sua destinação especial de utilização pelos usuários, se proceder a sua 
imediata substituição por outros com condições de operacionalidade e funcionamento idênticas 
ou superiores às dos substituídos. 

8.2.1 . Qualquer alienação ou aquisição de bens que a CONCESSIONÁRIA pretenda realizar, 
nos últimos 5 (cinco) anos do prazo da CONCESSÃO, deverá ser prévia e 
expressamente autorizada pela CONTRATANTE. 

A CONTRATANTE se pronunciará, por escrito, no prazo máximo de 15 
(quinze) dias, sobre a solicitação da CONCESSIONÁRIA, devendo esta, no 
seu pedido, explicitar clarame?\e, quanto aos bens a serem adquiridos, se a / 
sua amortização não puder \ ocorrer totalmente dentro do prazo da( 

Jl/ (jY 
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CONCESSÃO, qual o tratamento que deverá ser dado ao saldo não 
amortizado. 

CLÁUSULA 9.ª · BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO 

9.1. Os bens do SISTEMA RODOVIÁRIO, incluindo os bens imóveis adquiridos pela 
CONCESSIONÁRIA, por qualquer forma, para a real ização dos serviços correspondentes a 
FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO, afetados em decorrência de sua destinação especial de utilização 
pelos usuários, não poderão, por se tratar de bens fora de comércio, ser, a nenhum título, 
cedidos, alienados ou onerados, nem arrendados ou dados em comodato ou, de qualquer modo, 
ser permitida a sua ocupação, arresto, penhora ou qualquer providência dessa mesma natureza, 
exceto no caso de bem móvel e equipamento quando oferecido em garantia de financiamento à 
sua aquisição. 

CAPÍTULO V 

CONCESSIONÁRIA 

CLÁUSULA 10. · ESTATUTOS SOCIAIS 

10.1. Os estatutos sociais da CONCESSIONÁRIA são os constantes do ANEXO VI - Estatuto Social 
da CONCESSIONÁRIA e seu objeto social específico e exclusivo, durante todo o prazo da 
CONCESSÃO, será o de exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO. 

10.1.1. Qualquer alteração dos estatutos sociais dependerá de prévia e expressa autorização 
da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 11. ·ESTRUTURA ACIONÁRIA 

11 .1. A transferência da CONCESSÃO ou do controle societário da CONCESSIONÁRIA, sem prévia 
anuência da CONTRATANTE, implicará a caducidade da concessão. 

CLÁUSULA 12. · CAPITAL SOCIAL 

12.1. O capital social subscrito da CONCESSIONÁRIA é de R$ 133.674.093,56 (cento e trinta e três 
milhões, seiscentos e setenta e quatro mil, noventa e três reais e cinqüenta e seis centavos), 
devendo o mesmo ser integralizado nos termos estabelecidos no Compromisso de Integralização 
do Capital Social, firmado pelos acionistas e que constitui o ANEXO VIII - Compromisso de 
Integralização do Capital Social. 

12.2. 

12.3. 

12.1.1. O saldo do capital social a integralizar, de R$ 86.412.093,56 (oitenta e seis milhões, 
quatrocentos e doze mil, noventa e três reais e cinqüenta e seis centavos), será 
reajustado anualmente, pela mesma fórmula e nas mesmas datas em que o 
reajustamento for efetivamente aplicado à Tarifa de Pedágio, não podendo, em 
nenhuma hipótese, o capital social integralizado ser inferior a 10% {dez por cento) do 
montante do investimento realizado e a realizar no ano subseqüente, a ser verificado 
em 31 de dezembro de cada ano. 

12.1 .2. Se eventualmente o capital subscrito tornar-se inferior ao valor referido no item 
anterior, deverá esse ser aumentado, conforme estabelecido no Compromisso de 
Integralização do Capital Social (ANEXO VIII - Compromisso de Integralização do 
Capital Social). 

A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter a CONTRATANTE permanentemente informada sobre 
o cumprimento pelos acionistas do Compromisso de Integralização do Capital Social. 

A CO N CESSIO N ÁR I A~ão poderá proceder à reduç_ão de seu capital social ou adquirir as suas 
próprias ações, durante do o prazo da CONC\AO, sem a prévia e expressa autorização da ~ 
CONTRATANTE. • S P 

1 • . " 
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12.4. O valor da participação de Fundos e/ou Fundações no capital da CONCESSIONÁRIA deverá 
observar os limites das prescrições legais vigentes. 

CLÁUSULA 13. - PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES 

13.1. Durante todo o prazo da CONCESSÃO, e sem prejuízo das demais obrigações de prestar as 
informações estabelecidas neste CONTRATO ou na legislação aplicável, a CONCESSIONÁRIA 
obriga-se a: 

1. Dar conhecimento imediato de todo e qualquer evento que possa vir a prejudicar ou 
impedir o pontual e tempestivo cumprimento das obrigações emergentes deste 
CONTRATO e que possa constituir causa de intervenção na CONCESSIONÁRIA, de 
caducidade da CONCESSÃO ou da rescisão do CONTRATO; 

li. Apresentar, até 31 de agosto de cada ano, um relatório auditado da sua situação contábil, 
incluindo, dentre outros, o Balanço Patrimonial e a Demonstração de Resultado 
correspondente ao semestre encerrado em 30 de junho; 

Ili. Apresentar, até 30 de abril de cada ano, atendendo as disposições da Lei nº 6.404/1976 e 
da Lei nº 11 .638/2007, as demonstrações financeiras relativas ao exercício encerrado em 
31 de dezembro do ano anterior, incluindo, dentre outros, o Relatório da Administração, o 
Balanço Patrimonial, Demonstração dos Lucros ou Prejuízos acumulados, a 
Demonstração de Resultados do Exercício e a Demonstração dos Fluxos de Caixa, as 
Notas Explicativas do Balanço, Parecer dos Auditores Independentes e do Conselho Fiscal 
e, se companhia aberta, inclusive, a Demonstração do Valor Adicionado; 

IV. Dar conhecimento imediato de toda e qualquer situação que corresponda a fatos que 
alterem de modo relevante o normal desenvolvimento dos serviços ou da exploração, 
apresentando, por escrito e no prazo mínimo necessário, relatório detalhado sobre esses 
fatos, incluindo, se for o caso, contribuição de entidades especializadas, externas à 
CONCESSIONÁRIA, com as medidas tomadas ou em curso para superar ou sanar os 
fatos referidos; 

V. Apresentar mensalmente relatório com informações detalhadas das estatísticas de tráfego 
e acidentes, elaboradas na forma e nos modelos definidos pela CONTRATANTE; 

VI. Apresentar, 90 (noventa) dias após o encerramento de cada semestre civil, informação 
atualizada das PROJEÇÕES FINANCEIRAS da CONCESSÃO, considerando os 
resultados reais obtidos desde o início da CONCESSÃO até o semestre anterior e os 
resultados projetados até o fim do prazo da CONCESSÃO, utilizando os mesmos modelos 
e critérios aplicados para a elaboração das PROJEÇÕES FINANCEIRAS integrantes da 
PROPOSTA; 

VII. Apresentar, no prazo estabelecido pela CONTRATANTE, outras informações adicionais ou 
complementares, que este, razoavelmente e sem que implique ônus adicional significativo 
para a CONCESSIONÁRIA, venha formalmente solicitar. 

13.2. A CONCESSIONÁRIA deverá obedecer ao Plano de Contas Contábil que a CONTRATANTE 
definirá para as concessões de serviços públicos de exploração de rodovias outorgadas dentro 
do Programa de Concessões Rodoviárias do Estado de São Paulo. 

CLÁUSULA 14. - LICENÇAS 

14.1 . É de única e exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a obtenção, em tempo hábil, de 
todas as licenças e autorizações necessárias ao exercício de todas as atividades objeto da 
CONCESSÃO, especialmente no que se refere ao atendimento da legislação ambiental. 

14.1.1. Serão da exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA o atendimento, em tempo 
hábil, de todas as providências exigidas pelos órgãos competentes, nos termos da 
legislação vigente, para a concessã<? das licenças necessárias ao pleno exercíc:? ~:( 
suas atividarrrendo por sua co~ta as despesas correspondentes. ~ 

1 

" 

I " /.1í tfuv ':j 
L/I '- __./._ .j7 

AG~NCIA REG SE~ ÚBLICOS DELEGAoOs DE TRANSPORTE ADO DE SÃO PAULO ':Jf::!..- ..j..~ 
R. Ur~í. 300 • "m B•O • • CEP 04542 oai. São P'"lo • S ( 11) 3465-2000 'jJ-. il 

P
ar

a 
co

nf
er

ir 
o 

or
ig

in
al

, a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//e
sa

j.t
js

p.
ju

s.
br

/p
as

ta
di

gi
ta

l/p
g/

ab
rir

C
on

fe
re

nc
ia

D
oc

um
en

to
.d

o,
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 1
00

58
20

-9
3.

20
19

.8
.2

6.
05

26
 e

 c
ód

ig
o 

60
0B

B
64

.
E

st
e 

do
cu

m
en

to
 é

 c
óp

ia
 d

o 
or

ig
in

al
, a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 E
D

U
A

R
D

O
 S

E
C

C
H

I M
U

N
H

O
Z

 e
 T

rib
un

al
 d

e 
Ju

st
ic

a 
do

 E
st

ad
o 

de
 S

ao
 P

au
lo

, p
ro

to
co

la
do

 e
m

 1
1/

11
/2

01
9 

às
 1

7:
26

 , 
so

b 
o 

nú
m

er
o 

10
05

82
09

32
01

98
26

05
26

.

fls. 36



AGlNclA DE TRAXSl'ORTC 00 CSTAOO DE SAO PAUlO 

CORREDOR MARECHAL RONDON LESTE Folha 9 de 31 

14.2. A CONCESSIONARIA apresentará à CONTRATANTE, com a periodicidade que esta determinar, 
relatório sobre os impactos ambientais decorrentes da execução dos SERVIÇOS DELEGADOS 
e SERVIÇOS COMPLEMENTARES, bem como das ações tomadas para a sua eliminação ou 
minimização. 

CAPÍTULO VI 

FINANCIAMENTO 

CLÁUSULA 15. - OBTENÇÃO DO FINANCIAMENTO 

15.1. A CONCESSIONÁRIA é a única e exclusiva responsável pela obtenção dos financiamentos 
necessários ao normal desenvolvimento dos serviços abrangidos pela CONCESSÃO, de modo a 
cumprir, cabal e tempestivamente, todas as obrigações assumidas neste CONTRATO. 

15.1.1 . Para a obtenção dos recursos financeiros adicionais ao capital social, necessários ao 
normal desenvolvimento das atividades abrangidas pela CONCESSÃO, a 
CONCESSIONÁRIA celebrou, em 16/04/2009, 02 (dois) Contratos de Empréstimo 
Ponte, em regime de garantia firme, com o BANCO DO BRASIL S.A. e com o BES 
INVESTIMENTO DO BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (Banco do Espírito 
Santo), sendo intervenientes garantidores a Cibe Rodovias e Participações S.A., Cibe 
Participações e Empreendimentos S.A., Heber Participações S.A., Equipav S.A. -
Pavimentação, Engenharia e Comércio, Empate Engenharia e Comércio ltda., 
Controlpav Participação e Administração Ltda., Opway - Engenharia S.A. e Leão & 
Leão ltda., que constituem o ANEXO IX - Documentos de Financiamento. Em 
14/04/2009, a CONCESSIONÁRIA também celebrou com o BES INVESTIMENTO DO 
BRASIL S.A. - BANCO DE INVESTIMENTO (Banco do Espírito Santo) proposta para 
desenvolver os serviços de assessoria para estruturação financeira dos recursos de 
longo prazo. 

15.1.2. A CONCESSIONÁRIA não poderá alegar qualquer disposição, cláusula ou condição 
do(s) Contrato(s) de Financiamento, ou qualquer atraso no desembolso dos recursos, 
para se eximir, total ou parcialmente, das obrigações assumidas neste CONTRATO, 
cujos termos são de pleno conhecimento da(s) INSTITUIÇÃO(ÕES) 
FINANCIADORA(S). 

15.2. A CONTRATANTE poderá autorizar a CONCESSIONÁRIA a dar em garantia dos financiamentos 
contratados nos termos desta Cláusula, os direitos emergentes de exploração do SISTEMA 
RODOVIÁRIO, nos termos do artigo 28 da Lei nº 8.987/1 995, quando não houver 
comprometimento da operacionalização e da continuidade da prestação dos serviços objeto da 
CONCESSÃO. 

CAPÍTULO VII 

DESAPROPRIAÇÕES 

CLÁUSULA 16. - OBRIGAÇÕES DA CONCESSIONÁRIA 

16.1 . 

16.2. 

As desapropriações e a instituição de servidões administrativas, necessárias à realização dos 
serviços compreendidos pelas FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO, exceto aquelas em andamento na 
data de apresentação da proposta, elencadas no ANEXO) 02 do Edital, serão efetuadas pela 
CONCESSIONÁRIA, às suas expensas e sob sua responsabilidade, com obediência às 
disposições da legislação aplicável. 

Para dar cumprimento às suas obrigações re~ionadas com as desapropriações ou instituição 
de servidões administrativa , a CONCESSIONÁ~IA deverá: 

1. Apresentar empes ivamente à C NTRJ\TANTE todos os elementos e docu~~Mi~ 

AG@NCIA n ~ ::: ~ " tl{:. i!.,ra a ecl ração de 11idade pública dos imóveis a serem esaprop ·. 
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sobre os quais serão instituídas servidões administrativas, nos termos da legislação 
vigente, conforme sub item 17 .1 .1; 

li. Conduzir os processos desapropriatórios ou de instituição de servidões administrativas, 
responsabilizando-se por todos os custos relacionados com os mesmos, incluindo os 
referentes à aquisição dos imóveis, o pagamento de indenizações ou de quaisquer outras 
compensações decorrentes da desapropriação ou da instituição de servidões ou de outros 
ônus ou encargos relacionados, incluindo eventual uso temporário de bens imóveis ou a 
realocação de bens ou pessoas, bem como as despesas com custas processuais, 
honorários advocatícios e de peritos; 

Ili. Proceder, às suas expensas, em presença de representante da CONTRATANTE, que 
lavrará o respectivo auto, à demarcação dos terrenos que façam parte integrante dos 
serviços compreendidos pelas FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO, incluindo o levantamento da 
respectiva planta cadastral, identificando os terrenos que integram a CONCESSÃO e as 
áreas remanescentes. 

16.2.1. A demarcação e a respectiva planta cadastral, como estabelecido no inciso Ili, 
deverão estar concluídas antes da realização da vistoria necessária à autorização da 
entrada em operação das AMPLIAÇÕES, sendo de responsabilidade da 
CONCESSIONÁRIA a permanente atualização desse cadastro sempre que for 
necessário. 

16.3. A CONCESSIONÁRIA apresentará mensalmente à CONTRATANTE relatório sobre o 
andamento dos processos de desapropriação ou de instituição de servidões administrativas, bem 
como de negociações que estejam em andamento visando à aquisição de imóveis por 
negociação direta. 

CLÁUSULA 17. - DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA 

17 .1. São de responsabilidade da CONTRATANTE as providências necessanas à declaração de 
utilidade pública, pelo PODER CONCEDENTE, dos imóveis a serem desapropriados para a 
realização do objeto da CONCESSÃO, incluindo aqueles de uso temporário ou objeto de 
instituição de servidões. 

17 .1.1 . As PARTES, de comum acordo, estabelecerão um programa de trabalho visando a 
obtenção da declaração de utilidade pública dos imóveis, para fins de desapropriação 
ou de instituição de servidões, sendo que os elementos necessários deverão ser 
providenciados e fornecidos pela CONCESSIONÁRIA à CONTRATANTE, dentro das 
condições previstas na legislação aplicável e compatível com a realização dos 
serviços compreendidos pelas FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO, no prazo de 120 (cento e 
vinte) dias anterior à data prevista para o início das obras. 

17.2. A CONTRATANTE fiscalizará a condução, pela CONCESSIONÁRIA, dos processos 
desapropriatórios ou de instituição de servidões e poderá prestar o apoio que esta venha a 
solicitar para o adequado desenvolvimento dos procedimentos respectivos, sem prejuízo das 
responsabilidades da CONCESSIONÁRIA. 

CAPÍTULO VIII 

PROJETOS 

CLÁUSULA 18. - ELABORAÇÃO DOS PROJETOS 

18.1. A CONCESSIONÁRIA é responsável por elaborar e manter atualizados os projetos, com 
observância das condições e especificações constantes o Edital de Concorrência e da 
PROPOSTA. 

18.1.1. 
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18.1.2. A substituição, total ou parcial, do PROJETISTA, por outra ou outras empresas 
especializadas ou pela utilização de pessoal próprio da CONCESSIONÁRIA ou do 
CONSTRUTOR, deverá ser objeto de prévia e expressa comunicação à 
CONTRATANTE, para o que serão apresentados elementos de informação sobre a 
capacidade do novo projetista indicado ou dos profissionais integrantes do corpo 
técnico da CONCESSIONÁRIA ou do CONSTRUTOR, para o desempenho dessas 
atividades. 

18.2. A CONCESSIONÁRIA apresentará à CONTRATANTE, nos prazos estabelecidos na 
PROPOSTA, compatíveis com as datas estabelecidas no Edital de Licitação, os projetos, 
devidamente acompanhados, quando for o caso, de estudos e pareceres de consultores 
independentes e das aprovações das autoridades competentes. 

18.2.1. A CONTRATANTE, de acordo com programa estabelecido em conjunto com a 
CONCESSIONÁRIA, acompanhará permanentemente a elaboração dos projetos e 
estudos, para minimizar os prazos de aprovação. 

18.3. Os projetos serão considerados aprovados: após 30 (trinta) dias de sua apresentação, no caso 
de serviços relativos à ampliação, e 15 (quinze) dias, no caso de serviços relativos à 
conservação especial , se, dentro desses prazos, a CONTRATANTE não tiver solicitado qualquer 
alteração nos mesmos. A solicitação, pela CONTRATANTE, de esclarecimentos ou correções 
nos projetos apresentados, terá como conseqüência o reinício da contagem do prazo para a 
aprovação. 

18.4. A aprovação, pela CONTRATANTE, dos projetos ou estudos apresentados pela 
CONCESSIONÁRIA, não implica qualquer responsabilidade para a CONTRATANTE, nem exime 
a CONCESSIONÁRIA, total ou parcialmente, das suas obrigações decorrentes deste 
CONTRATO ou das disposições legais ou regulamentares pertinentes, permanecendo sua 
responsabilidade quanto a eventuais imperfeições do projeto ou da qualidade dos serviços 
realizados. 

18.5. A CONCESSIONÁRIA não poderá opor à CONTRATANTE quaisquer exceções ou meios de 
defesa para se eximir, total ou parcialmente, de suas obrigações contratuais, com base em fatos 
que resultem das relações contratuais estabelecidas com o PROJETISTA. 

CAPÍTULO IX 

SERVIÇOS DAS FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO 

CLÁUSULA 19. - AMPLIAÇÕES 

19.1 . A CONCESSIONÁRIA obriga-se a executar os serviços compreendidos nas FUNÇÕES DE 
AMPLIAÇÃO e descritos nos ANEXO 1 - Edital de Concorrência, incluídos seus Anexos e os 
esclarecimentos prestados aos interessados e ANEXO Ili - Metodologia de Execução, Plano de 
Negócios e Proposta, nos prazos e nas condições neles estabelecidos. 

19.2. Serão de exclusiva responsabilidade da CONCESSIONÁRIA a elaboração dos estudos e 
projetos relativos a esses serviços, bem como a obtenção tempestiva de todas as licenças 
necessárias, incluindo as relacionadas ao atendimento da legislação ambiental. 

19.3. A CONCESSIONÁRIA deverá solicitar ao Poder Concedente, através do CONTRATANTE, a 
autorização para a entrada em operação das AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS. 

19.4. A CONCESSIONÁRIA deverá, após a conclusão dos trabalhos indispensáveis à entrada em 
operação de cada trecho das AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS, solicifã ao CONTRATANTE a 
realização da vistoria respectiva, que será efetuada, em conjunto, pelo CONTRATANTE e pela 
CONCESSIONÁRIA, através de representantes especialmente designados, no prazo máximo -=---10 (dez) dias, dei endo lavrado o Auto respectivo. ~ SP 
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19.4.1. A CONCESSIONÁRIA poderá solicitar a antecipação da entrada em operação de partes das 
AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS, com a cobrança ou não de pedágio, para o que deverá apresentar 
previamente os estudos respectivos à aprovação do CONTRATANTE. 

19.4.2. A solicitação, pela CONCESSIONÁRIA, da vistoria referida nesta Cláusula, deverá ser feita com 
a antecedência mínima de 20 (vinte) dias da data pretendida para a entrada em operação. 

19.5. A CONCESSIONÁRIA instalará os serviços de cobrança de pedágio, quando for o caso, nas 
AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS, conforme o estabelecido no Edital, seus Anexos e Projeto Básico, 
os quais incluirão ainda os serviços administrativos e instalações para o pessoal, devendo ser 
dotados dos meios de segurança e comodidade adequados, conforme constante da 
PROPOSTA. 

19.6. A autorização para entrada em operação das AMPLIAÇÕES PRINCIPAIS, não implica qualquer 
responsabilidade do CONTRATANTE, relativamente às condições de segurança ou de qualidade 
desse, nem exime ou diminui as responsabilidades da CONCESSIONÁRIA pelo cumprimento 
das obrigações decorrentes da CONCESSÃO e deste CONTRATO. 

19.7. No prazo máximo de 6 (seis) meses a contar da data do Auto de Vistoria, a CONCESSIONÁRIA 
fornecerá ao CONTRATANTE 2 (dois) exemplares completos das peças escritas e desenhadas, 
definitivas, relativas aos serviços executados, em material que permita a sua reprodução e com 
suporte informático. 

CLÁUSULA 20. · QUALIDADE DA CONSTRUÇÃO 

20.1. A CONCESSIONÁRIA garante à CONTRATANTE a qualidade dos projetos, da execução e da 
manutenção dos serviços a seu cargo, responsabilizando-se pela sua durabilidade, em plenas 
condições de uso, funcionamento e operacionalidade durante todo o prazo da CONCESSÃO. 

20.2. A CONCESSIONÁRIA responderá junto à CONTRATANTE e a terceiros por quaisquer danos 
emergentes e lucros cessantes decorrentes de deficiência ou omissões dos projetos, da 
execução dos serviços e de sua manutenção, devendo essa responsabilidade ser coberta por 
seguro, nos termos da Cláusula 30. 

CAPÍTULO X 

EXPLORAÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO 

CLÁUSULA 21. ·TRANSFERÊNCIA DE CONTROLE 

21.1 . 

21 .2. 

O SISTEMA EXISTENTE [será] [é) transferido para a CONCESSIONÁRIA [dentro de 30 (trinta) 
dias contados desta data] [nesta data], mediante a assinatura do TERMO DE ENTREGA, 
tornando-se daí em diante, até a extinção da CONCESSÃO, de responsabilidade exclusiva da 
CONCESSIONÁRIA a prestação de um SERVIÇO ADEQUADO, mediante a execução dos 
SERVIÇOS DELEGADOS e de apoio aos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS, bem como a gestão 
dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES, na forma do REGULAMENTO DA CONCESSÃO, 
competindo-lhe a cobrança de pedágio e dos serviços prestados aos usuários, nos termos deste 
CONTRATO. 

As instalações e equipamentos existentes, utilizados para a operação e manutenção do 
SISTEMA EXISTENTE, relacionados no TERMO DE ENTREGA, serão transferidos à 
CONCESSIONÁRIA simultaneamente à TRANSFERÊNCIA DO CONTROLE. 

21 .2.1. Qualquer alteração nos sistemas de cobrança de pedág').., e na 
localização dos postos respectivos somente poderá ser f~j~ após 
CONTRATANTE. 

dimensão ou 
aprovação da 
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CLÁUSULA 22. • RISCOS DA CONCESSÃO 

22.1. A CONCESSIONÁRIA assume integral responsabilidade pelos riscos inerentes à exploração do 
SISTEMA RODOVIÁRIO, excetuados unicamente aqueles em que o contrário resulte 
expressamente deste CONTRATO. 

22.2. Diminuição de receita, decorrente de alterações da demanda de tráfego em relação ao previsto 
no Plano de Negócios apresentado na PROPOSTA, não serão consideradas para efeito do 
equilíbrio econômico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da CONCESSIONÁRIA a 
correta avaliação do possível impacto sobre a exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO 
decorrente da evolução futura dessa demanda 

22.2.1 . A CONCESSIONÁRIA assumirá, integralmente, o risco das projeções das receitas 
acessórias. 

22.3. Variações de custo decorrentes das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA em relação 
ao previsto no PLANO DE NEGÓCIOS apresentado na PROPOSTA não serão consideradas 
para efeito do equilíbrio econômico-financeiro, sendo considerado risco exclusivo da 
CONCESSIONÁRIA sua correta avaliação. 

CLÁUSULA 23. ·EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO 

23.1. As PARTES terão direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, 
quando este for afetado, observada a legislação vigente, especialmente nos seguintes casos: 

1. Modificação unilateral, imposta pela CONTRATANTE ou pelo PODER CONCEDENTE nas 
condições do CONTRATO desde que, em resultado direto dessa modificação, verifique-se 
para a CONCESSIONÁRIA uma significativa alteração dos custos ou da receita, para mais 
ou para menos; 

li. Ocorrência de casos fortuitos e de força maior, nos termos previstos na Cláusula 47 e 
observado o disposto no subitem 30.6.2 do Edital; 

Ili. Ocorrência de eventos excepcionais, causadores de significativas modificações nos 
mercados financeiro e cambial, que impliquem alterações substanciais, para mais ou para 
menos, nos pressupostos adotados na elaboração das PROJEÇÕES FINANCEIRAS, 
desde que esses eventos não sejam passíveis de serem cobertos por mecanismos 
efetivamente disponíveis no mercado nacional ou internacional (hedge), a custos 
razoáveis; 

IV. Alterações legais de caráter específico, que tenham impacto significativo e direto sobre as 
receitas de pedágio ou sobre os custos, para mais ou para menos, relacionadas com os 
serviços pertinentes ao desenvolvimento das atividades da CONCESSÃO. 

23.2. Sempre que haja direito à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, esta 
será implementada tomando como base os efeitos dos fatos que lhe deram causa, nos itens 
respectivos das Projeções Financeiras incluídas na PROPOSTA FINANCEIRA, por meio de uma 
das seguintes modalidades previstas na Resolução ST-2, de 11/03/2005: 

1. Prorrogação do prazo de concessão; 

li. Revisão tarifária; 

Ili. Revisão do cronograma de investimentos; 

IV. Utilização do ônus fixo, ouvido o DER previamente; 

V. Emprego de verbas do tesouro; 

VI. Utilização conjugada de uma ou mais modalidades. 

23.3. 
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23.4. A recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, efetuada nos termos dos 
itens anteriores, será, relativamente ao fato que lhe deu causa, única, completa e final para todo 
o prazo do CONTRATO e deverá ser previamente aprovada pelo PODER CONCEDENTE. 

23.5. A CONCESSIONÁRIA, para pleitear a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO, deverá apresentar à CONTRATANTE requerimento fundamentado, demonstrando 
e justificando a ocorrência de qualquer fato que possa caracterizar o desequilíbrio, nos 30 (trinta) 
dias seguintes ao da ocorrência. 

23.6. Toda vez que ocorrer a recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do CONTRATO, as 
PROJEÇÕES FINANCEIRAS constantes da PROPOSTA FINANCEIRA serão alteradas para 
refletir a situação resultante da recomposição. 

23.7. Não caberá, durante o prazo da CONCESSÃO, qualquer solicitação de reequilíbrio econômico­
financeiro do CONTRA TO por conta de diferenças de quantidades ou alegação de 
desconhecimento do SISTEMA RODOVIÁRIO e dos serviços previstos neste CONTRATO, no 
âmbito das intervenções realizadas desde a sua construção, em especial aquelas decorrentes de 
fatores que possam ser identificados e solucionados pelas técnicas conhecidas à época da 
PROPOSTA. 

23. 7 .1. Eventuais ajustes firmados entre a CONCESSIONÁRIA e as Prefeituras para 
celebração dos respectivos Convênios para manutenção das vicinais, que ultrapassem 
os padrões definidos no Edital, não ensejarão direito a solicitação de recomposição da 
equação econômico-financeira do CONTRATO. 

CAPÍTULO XI 

RECEITAS DE EXPLORAÇÃO 

CLÁUSULA 24. - COBRANÇA DE PEDÁGIO 

24.1 . A CONCESSIONÁRIA tem o direito e o dever de cobrar pedágio no SISTEMA RODOVIÁRIO. 

24.1.1. A CONCESSIONÁRIA somente poderá deixar de cobrar pedágio com prévia e 
expressa autorização da CONTRATANTE, excetuando-se apenas os casos de 
manifesta urgência ou de determinação de autoridade com poderes de disciplina de 
trânsito. 

24.1.2. As categorias de veículos para efeito de aplicação das tarifas de pedágio são as 
constantes do ANEXO XVII - Estrutura Tarifária. 

24.1.3. As Tarifas de Pedágio a serem efetivamente cobradas dos usuários do SISTEMA 
RODOVIÁRIO são as constantes do ANEXO XVII - Estrutura Tarifária. 

CLÁUSULA 25. - REAJUSTAMENTO DA TARIFA DE PEDÁGIO 

25.1. O valor da Base Tarifária será reajustado com periodicidade anual, sem prejuízo da possibilidade 
de redução desse prazo, nos termos do inciso Ili do §3º e §5° do artigo 28, conjugados com o 
§1 º do artigo 70 da Lei nº 9.069 de 29 de junho de 1.995, ou de ampliação do mesmo prazo, por 
força de instituto legal superveniente, de acordo com os critérios, fórmula e datas constantes do 
ANEXO XVII - Estrutura Tarifária. 
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25.3. A CONCESSIONÁRIA deverá comunicar à CONTRATANTE, até 20 (vinte) dias antes da data 
prevista para o reajustamento, as novas Tarifas de Pedágio que, por força da aplicação dos 
critérios, procedimentos, fórmula e datas definidos no ANEXO XVII - Estrutura Tarifária, pretende 
aplicar no período seguinte. 

25.3.1. As alterações da Base Tarifária decorrentes da entrada em operação de ampliações 
deverão ser solicitadas pela CONCESSIONÁRIA com 40 (quarenta) dias de 
antecedência. 

CLÁUSULA 26. - FORMA DE PAGAMENTO DO PEDÁGIO 

26.1. As formas de pagamento do pedágio incluirão os sistemas previstos nos Anexos do Edital ou 
outras que venham a ser desenvolvidas pela CONCESSIONÁRIA, nos termos da PROPOSTA. 

26.1.1 . Qualquer alteração das formas de pagamento de pedágio, em relação às constantes 
da PROPOSTA, dependerá de prévia e expressa aprovação da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 27. - ISENÇÕES DE PAGAMENTO 

27.1 . Não poderão ser concedidas isenções de pagamento de pedágio, exceto nos casos referidos 
expressamente nos itens seguintes. 

27 .2. São isentos de pagamento de pedágio os veículos: 

a. de propriedade da CONTRATANTE; 

b. de propriedade da Polícia Militar Rodoviária; 

c. de atendimento público de emergência, tais como, do Corpo de Bombeiros e ambulâncias, 
quando em serviço; 

d. das forças militares, quando em instrução ou manobra; e, 
e. de categoria oficial, integrantes da frota dos Poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do 

Ministério Público e da Defensoria Pública, todos do Estado de São Paulo, bem como os 
locados em caráter não eventual , para utilização em serviço público permanente ou de 
longa duração, desde que cadastrados no Grupo Central de Transportes Internos - GCTI, 
do Estado de São Paulo, devendo todos ser credenciados pela CONTRATANTE, na forma 
regulamentada. 

27.3. Os veículos a que se refere o item 27.2. desta Cláusula, com exceção dos indicados nas letras 
"b", "c" e "d", deverão estar munidos dos respectivos comprovantes de isenção emitidos pela 
CONTRATANTE. 

CLÁUSULA 28. - FONTES ACESSÓRIAS DE RECEITA 

28.1 . Além das tarifas de pedágio, a CONCESSIONÁRIA poderá ainda ser remunerada pelas 
seguintes fontes acessórias de receita: 

1. Rendimentos decorrentes de aplicações financeiras; 

li . Cobrança de serviços prestados aos usuários, com exceção dos previstos no Art. 5°, 
inciso 1, alínea "d'', do REGULAMENTO DA CONCESSÃO; 

Ili. Cobrança por publicidade permitida em lei, na forma regulamentada pelo Poder 
Público; 

IV. Indenizações e penalidades pecuniárias previstas nos contratos celebrados entre a 
CONCESSIONÁRIA e terceiros; 

V. Cobrança de implantação e manutenção de acessos, na forma regulamentada pelo 
Poder Público; 

VI. Receitas decorrentes do uso da faixa de domínio, observada 
do Edital e a regulamentação vigente; 

VII. Decorrentes da prestação de serviços complementares. 
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28.2. Os valores de cobrança dos serviços previstos nos incisos li , Ili, V e VI do item 28.1 e seus 
reajustes deverão atender a regulamentação do Poder Público vigente para cada espécie. 

28.3. Fica reservado ao Poder Concedente, ou quem este indicar, o uso compartilhado da faixa de 
domínio para a implementação de projetos de interesse do Estado, sem que tal constitua fato 
gerador da receita constante do inciso VI do item 28.1, nos termos do disposto no parágrafo 
único do artigo 14 do Decreto nº 53.312, de 08 de agosto de 2008 . 

28.4. A revisão dos acessos existentes ou previstos na PROPOSTA, ou a implantação de novos, 
somente poderá ser executada após aprovação da CONTRATANTE e autorização do PODER 
CONCEDENTE, observando as normas vigentes 

CLÁUSULA 29 - GARANTIAS 

CAPÍTULO XII 

GARANTIAS E SEGUROS 

29.1. O cumprimento cabal e tempestivo das obrigações assumidas pela CONCESSIONÁRIA junto à 
CONTRATANTE será garantido, nos termos, montantes e condições constantes do ANEXO XIV 
- Garantias, cumulativamente, através de: 

a. Garantia de cumprimento das funções operacionais e de conservação; 

b. Garantia de cumprimento das funções de ampliação; 

c. Garantia de pagamento do valor fixo a que se refere o inciso li do item 43.1. 

29.2. A garantia a que se refere a alínea "a" do item 29.1. ficará retida até a assinatura do Termo de 
Devolução Definitivo do SISTEMA RODOVIÁRIO e servirá para cobrir: 

a. o pagamento do valor mensal variável previsto no item 43.1., inciso I; 

b. o pagamento de multas que forem aplicadas à concessionária com relação às funções 
operacionais e às funções de conservação; 

c. o ressarcimento de custos e despesas incorridas pela CONTRATANTE para colocar o 
SISTEMA RODOVIÁRIO nas condições definidas no Anexo 10 do EDITAL - CONDIÇÕES 
DE DEVOLUÇÃO. 

29.2.1 No caso de utilização de seguro-garantia, não haverá retenção e a apólice com 
vigência aprazada para a data de término da CONCESSÃO deverá prever cobertura 
até a emissão do Termo de Devolução Definitivo. 

29.3. A garantia a que se refere a alínea "b" do item 29.1. será liberada à proporção do cumprimento 
das funções de ampliação e servirá para cobrir o pagamento de multas que forem aplicadas à 
concessionária com relação às funções de ampliação. 

29.3.1. No caso de utilização de seguro-garantia, as apólices deverão prever valor de 
cobertura proporcional às funções de ampliação a serem cumpridas pela 
CONCESSIONÁRIA até o final da CONCESSÃO. 

29.4. A garantia a que se refere a alínea "c" do item 29.1. será liberada à proporção que for sendo 
pago o valor da OUTORGA FIXA. 

29.4.1 No caso de utilização de seguro-garantia, as apólices deverão prever valor de 
cobertura proporcional ao da OUTORGA FIXA a ser paga pela CONCESSIONÁRIA no 
prazo restante da CONCESSÃO. !\ 

29.5. As garantias especificadas no item 29.2, alíneas "a" e "b", deverão ter vigência de, no mínimo, 12 
(doze) meses e para a especificada na alínea "c" do mesmo item, a vigência será de 18 (dezoito) 
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29.6. No caso da seguradora não renovar a apólice de seguro-garantia, a CONCESSIONÁRIA deverá 
apresentar garantia de valor e condições equivalentes antes do vencimento da apólice, 
independente de notificação. 

29.6.1. O descumprimento da condição estabelecida neste item, ou a não aprovação pela 
CONTRATANTE da garantia ofertada em substituição, caracterizará a inadimplência 
da CONCESSIONÁRIA. 

29.7. Além das garantias a favor da CONTRATANTE, a CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter em 
plena vigência as garantias prestadas a favor da CONCESSIONÁRIA, quando esta exigir, pelas 
empresas contratadas para a realização dos serviços compreendidos pelas FUNÇÕES DE 
CONSERVAÇÃO e FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO, incluindo a CONTRATANTE como beneficiária, 
nos termos do ANEXO XIV - Garantias. 

29.7.1. A CONCESSIONÁRIA deverá informar a CONTRATANTE, caso opte por exigir a 
garantia estabelecida neste item, sobre os termos, condições e demais dados 
relevantes dessa garantia. 

29.8. Os valores das garantias previstas serão reajustados pela mesma fórmula e nas mesmas datas 
aplicáveis às Tarifas de Pedágio. 

29.9. A redução da garantia ou a sua extinção somente poderá ser efetivada com a prévia e expressa 
autorização da CONTRATANTE. 

CLÁUSULA30 - SEGUROS 

30.1 . A CONCESSIONÁRIA deverá manter em vigor a(s) cobertura(s) de seguro(s), constante(s) do 
ANEXO XV - Apólices de Seguro, necessária(s) para garantir uma efetiva e compreensiva 
cobertura de riscos inerentes ao desenvolvimento de todas as atividades abrangidas pela 
CONCESSÃO, nos termos deste CONTRATO. 

30.1.1. O PODER CONCEDENTE e a CONTRATANTE deverão ser co-segurados nas 
apólices de seguros contratadas pela CONCESSIONÁRIA, as quais conterão, ainda, 
como prazo mínimo de vigência, o período de 12 (doze) meses. 

30.1.1 .1. As instituições financeiras que realizem empréstimos ou coloquem no 
mercado Obrigações de emissão da CONCESSIONÁRIA poderão ser 
incluídas nas apólices de seguro, na condição de co-segurado, 
observando a preferência do subitem 30.1.1 .. 

30.1.2. A CONCESSIONÁRIA deverá fazer constar das apólices de seguro, a obrigação da 
Seguradora de informar, por escrito, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, à 
CONCESSIONÁRIA e a CONTRATANTE, quaisquer fatos que possam implicar o 
cancelamento total ou parcial, dos seguros contratados, redução de coberturas, 
aumento de franquias ou redução dos valores segurados. 

30.1 .3. A CONCESSIONÁRIA, por sua conta e risco, deverá estipular as coberturas, os 
valores segurados e os níveis de franquia mais adequados aos riscos envolvidos. 

30.1.3.1 . Eventuais diferenças entre os valores contratados e as 
indenizações/sinistros pagos não ensejarão direito de reequilíbrio 
econômico - financeiro do contrato. 

30.1.4. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer, no final da vigência do seguro, caso não 
possua a nova apólice, certificado emitido pela(s) seguradora(s) confirmando que os 
riscos envolvidos foram colocados no mercado segurador, conforme período 
determinado e de acordo com as coberturas e franquias solicitadas, aguardando 
apenas à autorização da Instituição Competente (SUSEP) para I missão da nova 
apólice. 

30.1.4.1. A obrigação de manter em vigor as coberturas de ~egu os, de que trata 
esta Cláusula, inicia-se na data da T~ansferência de ~ntrole do SISTE.MA 
EXISTENTE para a CONCESSIONARIA e termina om a assinatu,..,r ......--. 
Termo de Devolução Definitivo do SISTEMA RODO 1 :RIO. ~"- Sf_,,· ........... .,. . 

RVIÇOS PÚBLICOS 
11ºandar. CF ~051. São Paulo 
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30.1.5. A CONCESSIONARIA poderá, sujeito à previa e expressa autorização da 
CONTRATANTE, alterar coberturas e franquias, bem como quaisquer outras 
condições das apólices contratadas, para adequá-las às várias fases do 
desenvolvimento das atividades objetos da CONCESSÃO, especialmente a cobertura 
por perdas de receita. 

30.1.6 . As apólices de seguro contratadas pela CONCESSIONARIA deverão conter 
expressamente a cláusula de recomposição automática dos valores segurados, 
inclusive para a Seção de Responsabilidade Civil, a não ser que essa cobertura não 
esteja disponível no mercado segurador, o que deve ser confirmado por carta 
encaminhada à CONTRATANTE e subscrita pela resseguradora. 

30.1.7 . Qualquer indenização devida, em decorrência de sinistros cobertos pelo seguro 
previsto neste item, estando o valor acima de R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais), 
somente poderá ser paga à CONCESSIONÁRIA após prévia e expressa anuência da 
CONTRATANTE, condição esta que sempre deverá constar explicitamente da apólice 
correspondente. 

30.1.8. Os valores das coberturas de seguro contratados pela CONCESSIONÁRIA serão 
reajustados pela mesma fórmula e nas mesmas datas aplicáveis às Tarifas de 
Pedágio. 

30.1.9 . Todos os seguros deverão ser efetuados em seguradoras, em operação no Brasil, 
com representação em São Paulo. 

30.2. Para cumprimento do disposto nesta Cláusula, a CONCESSIONÁRIA, além das coberturas de 
seguro exigíveis de acordo com a legislação aplicável, manterá em vigor, por todo o tempo da 
CONCESSÃO, as apólices de seguro previstas nos itens seguintes. 

30.2.1. Seguros do tipo Riscos Operacionais para danos materiais cobrindo avarias, perdas e 
destruição ou dano parcial ou total dos bens que integram a CONCESSÃO, devendo 
esse seguro cobrir aquilo que se inclui, normalmente, de acordo com padrões 
internacionais para empreendimentos desta natureza, nas seguintes modalidades: 

1. pequenas obras de engenharia; 

li. danos patrimoniais; 

Ili. avaria de máquinas e equipamentos e 

IV. perda de receitas. 

30.2.1.1. 

30.2 .1.2. 

30.2.1 .3 . 

Os montantes das coberturas contratadas para danos materiais deverão 
basear-se nos custos de reposição, com limite mínimo de 150% (cento e 
cinqüenta por cento) do valor do maior bem do SISTEMA RODOVIÁRIO, 
sendo que para o primeiro ano o valor mínimo inicial será de R$ 
13.500.000,00 (Treze milhões e quinhentos mil reais) com Valor em Risco 
de R$ 600.000.000,00 (Seiscentos milhões de reais). 

As franquias anuais serão aquelas praticadas pelo mercado segurador em 
negócios desta natureza, considerando as características e o histórico do 
trecho (experiência da Seguradora na sinistralidade da carteira e as ações 
da CONCESSIONÁRIA na mitigação de riscos) com valor não superior a 
R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). 

30.2.1.2.1 . Caso as franquias contratadas sejam superiores aos 
min1mos exigidos nesta licitação e praticados nas 
concessões em curso no país, a CONCESSIONÁRIA e o 
Mercado de Seguros deverão apresentar as justificativas 
pertinentes à ARTESP. 

A cobertura de perda de receitas deverá abran~r as conseqüências 
financeiras de eventuais atrasos na entrada em op~r~ção das ampliações 
e obras de melhoramentos ou da interrupção d e~ploração parcial_ou 
total do SISTEMA RODOVIÁRIO, sempre que ess atraso u interrúpÇão 
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seja decorrente de perdas, destruições ou danos cobertos pelos seguros 
de danos materiais. 

30.2.1.4. O limite de cobertura para perdas de receita deverá ser, em cada ano, no 
mínimo, equivalente à média da receita mensal de pedágio do primeiro 
semestre do ano anterior, sendo que, no primeiro ano, o limite mínimo 
será a média mensal da Projeção do 1º Ano do vencedor do Certame, com 
franquia agregada máxima de até 15 (quinze) dias para interrupção dos 
negócios. 

30.2.1.5. A cobertura para pequenas obras de engenharia (Seção de Riscos de 
Engenharia) deverá cobrir eventuais sinistros onde se efetuem trabalhos 
de instalações, de conservação, reparo, reforma, pequenas ampliações, 
Conservação Especial de Pavimento e Sinalização e outros trabalhos 
relacionados. 

30.2.1.5.1. O valor do limite mínimo de indenização deve ser suficiente 
para cobrir as obras dentro do prazo de vigência da apólice, 
sendo que para o primeiro ano de CONCESSÃO o limite a 
ser contratado será o montante necessário para cobrir o 
Plano Intensivo Inicial (Pll} do CONTRATO. Para os demais 
anos, os montantes contratados deverão ser definidos pela 
concessionaria com base nos cronogramas e/ou 
programação das citadas obras 

30.2.1.5.2. As franquias serão aquelas praticadas pelo mercado 
segurador em negócios desta natureza, considerando as 
características e o histórico do trecho (experiência da 
Seguradora na sinistralidade da carteira a as ações da 
CONCESSIONÁRIA na mitigação de riscos). 

30.2.2. Seguro de Responsabilidade Civil de Empresas Concessionárias de Rodovias, 
decorrentes de quaisquer ações inerentes às atividades da CONCESSIONÁRIA, bem 
como os relacionados a pequenas obras de engenharia, incluindo também as 
coberturas adicionais de poluição, responsabilidade cruzada e danos morais, geral e 
de veículos, na base de ocorrência, cobrindo a CONCESSIONÁRIA, o PODER 
CONCEDENTE e a CONTRATANTE, bem como seus administradores, empregados, 
funcionários, contratados, prepostos ou delegados, pelos montantes com que possam 
ser responsabilizados a título de danos materiais, pessoais e morais, indenizações, 
custas processuais e quaisquer outros encargos relacionados a danos pessoais, 
morais ou materiais, decorrentes das atividades abrangidas pela CONCESSÃO. 

30.2.2.1. O limite mínimo para Cobertura Básica de Responsabilidade Civil será de 
R$ 20.000.000,00 (Vinte milhões de reais). Para as demais coberturas 
adicionais a CONCESSIONÁRIA, por sua conta e risco, deverá definir os 
montantes a serem contratados. 

30.2.2.2. As franquias anuais para cobertura básica serão aquelas praticadas pelo 
mercado segurador em negócios desta natureza, considerando as 
características e o histórico do trecho (experiência da Seguradora na 
sinistralidade da carteira a as ações da CONCESSIONÁRIA na mitigação 
de riscos) com valor não superior a R$ 500.000,00 (Quinhentos mil reais). 

30.2.2.3. As franquias para as coberturas adicionais também serão aquelas 
praticadas pelo mercado segurador em negócios desta natureza. 

30.2.2.4. Caso as franquias contratadas sejam superiores aos mínimos exigidos 
nesta licitação e praticados nas concessões em curso no país, a 
CONCESSIONÁRIA e o Mercado de Seguros ,verão apresentar as 
justificativas pertinentes à ARTESP. 

30.2.3. r Seguro de Riscos de Engenharia, do tipo Todos os Riscos everá 
p r s e danos materiais, decorrente de obras de ampliaçã 
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período de concessão, cobrindo também os danos diretos causados por erro de 
projetos, despesas extraordinárias, desentulho, tumúltos, alagamento/ inundação, 
períodos de testes e os danos externos causados aos equipamentos utilizados nessas 
obras. Estas coberturas deverão ter vigência durante todo período de execução das 
referidas obras. 

30.2.3.1. Os valores contratados deverão ser definidos pela concessionária de 
acordo com o cronograma de execução de Novas Obras de Ampliação e 
Obras de Arte Especiais e as franquias serão aquelas praticadas pelo 
mercado segurador em negócios desta natureza, considerando as 
características e o histórico do trecho (experiência da Seguradora na 
sinistralidade da carteira a as ações da CONCESSIONÁRIA na mitigação 
de riscos). 

30.2.4. Seguro de Responsabilidade Civil de Empresas Concessionárias de Rodovias, 
cobrindo as indenizações/sinistros correspondentes as Obras de Ampliação e Obras 
de Arte Especiais (OAE) do Lote, assegurando também coberturas adicionais de 
poluição, responsabilidade cruzada e danos morais, geral e de veículos dentre outras 
que a CONCESSIONÁRIA julgar necessário, na base de ocorrência. 

30.2.4.1. O valor contratado deverá ser definido pela concessionária com base no 
cronograma de execução das novas ampliações e obras de artes 
especiais objeto da CONCESSÃO e as franquias serão aquelas praticadas 
pelo mercado segurador em negócios desta natureza, considerando as 
características e o histórico do trecho (experiência da Seguradora na 
sinistralidade da carteira a as ações da Concessionária na mitigação de 
riscos). 

30.3. A CONCESSIONÁRIA deverá fornecer a cada 3 (três) anos, uma avaliação do SISTEMA 
RODOVIÁRIO, sob sua jurisdição, promovido por empresa de elevada competência no mercado, 
com acompanhamento da CONTRATANTE e da CONCESSIONÁRIA, para efetuar a definição 
correta do Valor em Risco e do Limite Máximo de Indenização (LMI) pelas Seguradoras. 

CAPÍTULO XIII 

FISCALIZAÇÃO DA CONCESSÃO 

CLÁUSULA 31. - FISCALIZAÇÃO 

31 .1. Os poderes de fiscalização do cumprimento das obrigações da CONCESSIONÁRIA serão 
exercidos diretamente pela CONTRATANTE. 

31 .2. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a colocar à disposição da CONTRATANTE, a partir da 
transferência de controle do SISTEMA EXISTENTE, instalações adequadas ao funcionamento 
da fiscalização, nos termos constantes da PROPOSTA. 

31 .3. A CONCESSIONÁRIA facultará à CONTRATANTE, ou a qualquer outra entidade por ele 
credenciada, o livre acesso a todo o SISTEMA RODOVIÁRIO, a todos os livros e documentos 
relativos à CONCESSIONÁRIA, bem como a livros, registros e documentos relacionados com as 
atividades abrangidas pela CONCESSÃO, incluindo estatísticas e registros administrativos, e 
prestará sobre esses, no prazo que lhe for estabelecido, todos os esclarecimentos que lhe forem 
formalmente solicitados. 

31.4. 

31 .3.1. As informações de que trata este item deverão estar disponíveis em meio eletrônico e 
a CONCESSIONÁRIA facultará à CONTRATANTE acesso irrestrito aos mesmos, em 
tempo real. 

A CONTRATANTE, diretamente ou através de seus representantes creªciados, poderá 
realizar, na presença de representantes da CONCESSIONÁRIA, ou solicitar q e ssa execute às 
suas expensas, dentro de um programa que será estabelecido de co u acordo pelas / 
PARTES testes u ensaios que permitam / avaliar adequad ente s condições- ~ ·de 1 
fun7iol'l en o e características dos equipa entos, sistemas e in laÇ s. / &I ~ '• 

A VIÇOS PÚBLICOS ELEGADOS DE TRANS TADO DE- SÃO P fy"""' \ )j} 
1 anoa • CE ~~1 • .;,<ia Paulo • W (ljl :fIB'p.'200 -~..;J 
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31 .5. As determinações que A CONTRATANTE vier a fazer, no âmbito de seus poderes de 
fiscalização, deverão ser imediatamente acatadas pela CONCESSIONÁRIA, sem prejuízo de 
apresentar o recurso cabível, nos termos deste CONTRATO. 

31.6. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a apresentar, trimestralmente, à CONTRATANTE, o 
cronograma atualizado de suas atividades relacionadas com a execução dos serviços 
pertinentes às FUNÇÕES DE CONSERVAÇÃO e às FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO. 

31. 7. Eventuais desvios entre o andamento dos serviços e o cronograma em vigor deverão ser objeto 
de explicações detalhadas e, tratando-se de atrasos, de apresentação das medidas que estão 
sendo tomadas para superá-los. 

31 .8. A fiscalização da CONCESSÃO, abrangendo todas as atividades da CONCESSIONÁRIA, 
durante todo o prazo da CONCESSÃO, será executada pela CONTRATANTE e acompanhada, 
nos termos previstos no REGULAMENTO DA CONCESSÃO, por Comissão de 
Acompanhamento e Fiscalização, com caráter opinativo, composta por representantes, em igual 
número, do Poder Legislativo, do Poder Executivo e dos usuários. 

CLÁUSULA 32. • NÃO ACATAMENTO DE DETERMINAÇÕES 

32.1. Se a CONCESSIONÁRIA não acatar as determinações da CONTRATANTE, dentro de seus 
poderes de fiscalização, esse terá o direito de tomar, diretamente ou através de terceiros, as 
providências necessárias para corrigir a situação, correndo por conta da CONCESSIONÁRIA 
todos os custos incorridos. 

32.1.1. A CONTRATANTE poderá utilizar-se das garantias para cobertura dos custos 
incorridos por força da aplicação do disposto nesta Cláusula, sem prejuízo do direito 
da CONCESSIONÁRIA de apresentar o recurso cabível nos termos da legislação 
aplicável. 

CAPÍTULO XIV 
RESPONSABILIDADE PERANTE TERCEIROS 

CLÁUSULA 33. - RESPONSABILIDADE GERAL 

33.1. A CONCESSIONÁRIA responderá, nos termos da legislação aplicável, por quaisquer prejuízos 
causados a terceiros, por si ou seus administradores, empregados, prepostos ou prestadores de 
serviços ou qualquer outra pessoa física ou jurídica a ela vinculada, no exercício das atividades 
abrangidas pela CONCESSÃO, não sendo assumida pela CONTRATANTE qualquer espécie de 
responsabilidade dessa natureza. 

CLÁUSULA 34. - CONTRATOS COM TERCEIROS 

34.1 . 

34.2. 

34.3. 

Sem prejuízo de suas responsabilidades, a CONCESSIONÁRIA deverá executar os serviços 
correspondentes às funções de conservação especial e de ampliação, obrigatoriamente, através 
de terceiros, por sua conta e risco. 

A CONCESSIONÁRIA deverá, obrigatoriamente, informar a contratação de terceiros para a 
prestação de serviços relevantes para o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou 
complementares aos serviços objetos da CONCESSÃO, tais como elaboração dos projetos, 
manutenção, conservação e construção, ou a modificação dos contratos previstos na 
PROPOSTA. 

34.2.1. O fato de o contrato ter sido de conhecimento da CONTRATANTE não poderá ser 
alegado pela CONCESSIONÁRIA para eximir-se do cumprimento total ou parcial de 
suas obrigações decorrentes do CONTRATO, ou justificar~ualquer atraso ou 
modificação nos custos e investimentos constantes da PROPOS . 

Os contratos de prestação de serviços entre a CONCESSIONÁRIA e tercE1ir s reger-se-ão pelas 
normas de direito pri ado, não estabelecendo nenhuma relação de qualq er natureza enti;ilr'6&..t 
terceiros e a CO T TANTE. ~~ 
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CAPÍTULO XV 

EXTINÇÃO DA CONCESSÃO 

CLÁUSULA 35. - CASOS DE EXTINÇÃO 

35.1. A CONCESSÃO extinguir-se-á por: 

a. advento do termo contratual; 
b. encampação; 
e. caducidade; 
d. rescisão; e 
e. falência ou extinção da CONCESSIONÁRIA. 

35.2 . Extinta a CONCESSÃO, haverá a assunção imediata dos serviços pelo PODER CONCEDENTE, 
com a ocupação por este das instalações e a utilização de todos os bens da CONCESSÃO, os 
quais reverterão ao PODER CONCEDENTE, nos termos previstos neste CONTRATO. 

CLÁUSULA 36. - ADVENTO DO TERMO CONTRATUAL 

36.1. A Concessão extingue-se quando se verificar o termo do prazo de sua duração, de conformidade 
com a Cláusula 7ª, terminando, por conseqüência, as relações contratuais entre as PARTES, 
com exceção daquelas expressamente previstas neste CONTRATO. 

36.2. Verificando-se o advento do termo contratual, a CONCESSIONÁRIA será inteira e 
exclusivamente responsável pelo encerramento de quaisquer contratos de que seja parte, 
relativos à exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO, não assumindo a CONTRATANTE qualquer 
responsabilidade ou ônus quanto aos mesmos. 

CLÁUSULA 37. - ENCAMPAÇÃO 

37.1. A CONTRATANTE, autorizada pelo PODER CONCEDENTE, poderá, a qualquer tempo, 
encampar a CONCESSÃO, sempre que motivos de interesse público justifiquem, mediante 
notificação à CONCESSIONÁRIA, com a antecedência que o PODER CONCEDENTE 
determinar, que não poderá ser inferior a 90 (noventa) dias. 

37.2 . Em caso de encampação, a CONCESSIONÁRIA terá direito a uma indenização paga 
previamente, nos termos dos artigos 36 e 37 da Lei Federal nº 8.987/1995. 

CLÁUSULA 38. - CADUCIDADE 

38.1 . Poderá ser declarada a caducidade da CONCESSÃO quando houver, por parte da 
CONCESSIONÁRIA, a inexecução total ou parcial das suas obrigações contratuais, 
especialmente quando: 

1. 

11. 

111. 
IV. 

V. 

VI. 
VII. 

VIII. 

os serviços não estiverem sendo executados de forma adequada ou eficiente, com 
observância das normas, critérios, indicadores e parâmetros definidores da qualidade e 
dos níveis de serviços exigidos no Edital; 
a CONCESSIONÁRIA descumprir cláusulas contratuais ou disposições legais ou 
regulamentares concernentes à CONCESSÃO; 
ocorrer desvio da CONCESSIONÁRIA de seu objeto social; 
houver alteração do controle social da CONCESSIONÁRIA ou oneração de suas ações, 
sem a prévia e expressa aprovação da CONTRATANTE; 
a CONCESSIONÁRIA paralisar os serviços ou contribuir para tanto, ressalvados os 
casos de força maior; 
ocorrer a cobrança de pedágio em valores diferentes dos fixados neste CONTRA TO; 
ocorrer reiterada oposição ao exercício da fiscalizaçãot::ão acatamento das 
determinações da CONTRATANTE ou reincidente desobe i eia às normas de 
operação e as demais penalidades previstas neste CO TO se mostrarem 
ineficazes; 
a CONCESSIONÁRIA perder as condições econômico-ti anceiras, técnic ~ 

is para manter os níveis de s rviço a2Ieq adoy • ~"( SP '\ 

í > ~ \.; ~\ 1 
LEGADOS DE T NSP TE DO STfADO DE SÃO .z 

l~51 • São Paulo · ~ 1 ·f.\65-2000 ::-. :j·' 
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IX. a CONCESSIONÁRIA não cumprir as penalidades impostas por infrações, nos prazos 
estabelecidos; 

X. a CONCESSIONÁRIA não atender à intimação da CONTRATANTE para atender os 
níveis de serviços e/ou regularizar a prestação dos serviços concedidos; 

XI. a CONCESSIONÁRIA for condenada em sentença transitada em julgado por 
sonegação tributária, incluindo contribuições sociais; 

XII. ocorrer o previsto no subitem 29.6.1 .. 

38.2. A CONTRATANTE, ocorrendo qualquer dos fatos acima relacionados, notificará a 
CONCESSIONÁRIA para corrigir falhas e transgressões apontadas, determinando os prazos 
respectivos. 

38.3. Se a CONCESSIONÁRIA, no prazo que lhe for fixado pela CONTRATANTE, não corrigir as 
falhas e transgressões apontadas, este instaurará o competente processo administrativo para 
configurar a inadimplência da CONCESSIONÁRIA. 

38.4. Comprovada a inadimplência, no processo administrativo, a CONTRATANTE proporá ao 
PODER CONCEDENTE a declaração, por decreto, da caducidade da CONCESSÃO, 
independentemente de qualquer pagamento de prévia indenização, que tenha sido apurada no 
processo administrativo, já descontado o valor das multas e dos danos causados pela 
CONCESSIONÁRIA, pelos quais responderão as garantias estipuladas no item 29.1. 

38.5 Declarada a caducidade não resultará para o PODER CONCEDENTE qualquer espécie de ônus 
ou responsabilidade em relação aos encargos, obrigações ou compromissos com terceiros ou 
com empregados da CONCESSIONÁRIA. 

CLÁUSULA 39. - RESCISÃO 

39.1 . Este CONTRA TO poderá ser rescindido por iniciativa da CONCESSIONÁRIA, no caso de 
descumprimento pela CONTRATANTE de suas obrigações, mediante ação judicial movida 
especialmente para esse fim. 

39.1.1. Os serviços prestados pela CONCESSIONÁRIA não poderão ser interrompidos ou 
paralisados até que a decisão judicial, decretando a rescisão do CONTRATO, transite 
em julgado. 

CLÁUSULA 40. - INTERVENÇÃO 

CAPÍTULO XVI 

INTERVENÇÃO 

40.1 . Em caso de descumprimento, pela CONCESSIONÁRIA, das obrigações decorrentes deste 
CONTRATO, que a CONTRATANTE entender, a seu exclusivo critério, não justifique a 
caducidade da CONCESSÃO, nos termos da Cláusula 38, este poderá propor ao PODER 
CONCEDENTE a decretação de intervenção para tomar a seu cargo a realização dos serviços 
pertinentes à CONCESSÃO. 

40.2. Entre as situações que podem dar lugar à intervenção, incluem-se as seguintes: 

1. Cessação ou interrupção, total ou parcial, dos serviços correspondentes às FUNÇÕES 
OPERACIONAIS ou FUNÇÕES DE CONSERVAÇÃO; 

li. Deficiências graves na organização da CONCESSIONÁRIA ou no normal 
desenvolvimento das atividades abrangidas pela CONCESSÃO; 

P
ar

a 
co

nf
er

ir 
o 

or
ig

in
al

, a
ce

ss
e 

o 
si

te
 h

ttp
s:

//e
sa

j.t
js

p.
ju

s.
br

/p
as

ta
di

gi
ta

l/p
g/

ab
rir

C
on

fe
re

nc
ia

D
oc

um
en

to
.d

o,
 in

fo
rm

e 
o 

pr
oc

es
so

 1
00

58
20

-9
3.

20
19

.8
.2

6.
05

26
 e

 c
ód

ig
o 

60
0B

B
64

.
E

st
e 

do
cu

m
en

to
 é

 c
óp

ia
 d

o 
or

ig
in

al
, a

ss
in

ad
o 

di
gi

ta
lm

en
te

 p
or

 E
D

U
A

R
D

O
 S

E
C

C
H

I M
U

N
H

O
Z

 e
 T

rib
un

al
 d

e 
Ju

st
ic

a 
do

 E
st

ad
o 

de
 S

ao
 P

au
lo

, p
ro

to
co

la
do

 e
m

 1
1/

11
/2

01
9 

às
 1

7:
26

 , 
so

b 
o 

nú
m

er
o 

10
05

82
09

32
01

98
26

05
26

.

fls. 51



~ ARTESP 
AGtNCJA OE TRANSPORTr DO ESTADO OE SÀO PAUi.O 

CORREDOR MARECHAL RONDON LESTE Folha 24 de 31 

40.3 . Verificando-se qualquer situação que possa dar lugar à intervenção na CONCESSÃO, a 
CONTRATANTE deverá notificar a CONCESSIONÁRIA para, no prazo que lhe for fixado, sanar 
as irregularidades indicadas. 

40.3.1. Decorrido o prazo fixado sem que a CONCESSIONÁRIA sane as irregularidades ou 
tome providências que, a critério da CONTRATANTE, demonstrem o efetivo propósito 
de saná-las, este proporá ao PODER CONCEDENTE a decretação da intervenção. 

40.4. Decretada a intervenção, a CONTRATANTE, no prazo de 30 (trinta) dias, instaurará 
procedimento administrativo, que deverá estar concluído no prazo máximo de 180 (cento e 
oitenta) dias, para comprovar as causas determinantes da intervenção e apurar as respectivas 
responsabilidades, assegurado à CONCESSIONÁRIA amplo direito de defesa. 

40.5. Cessada a intervenção, se não for extinta a CONCESSÃO, os serviços voltarão à 
responsabilidade da CONCESSIONÁRIA. 

40.6. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a disponibilizar o SISTEMA RODOVIÁRIO para a 
CONTRATANTE imediatamente após a decretação da intervenção. 

40.6.1. As receitas realizadas durante o período da intervenção, especialmente as resultantes 
da cobrança do pedágio, serão utilizadas para cobertura dos encargos resultantes do 
desenvolvimento das atividades correspondentes aos SERVIÇOS DELEGADOS e de 
apoio aos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS, necessárias para restabelecer o normal 
funcionamento do SISTEMA RODOVIÁRIO, pagamento dos encargos com seguros e 
garantias, dos encargos decorrentes de financiamento e ressarcimento dos custos de 
administração. 

40.6.2. O eventual saldo remanescente da exploração, finda a intervenção, será entregue à 
CONCESSIONÁRIA, a não ser que seja extinta a CONCESSÃO, situação em que se 
aplicarão as disposições específicas. 

40.6.3 . Se, eventualmente, as receitas não forem suficientes para cobrir as despesas 
pertinentes ao desenvolvimento da CONCESSÃO, a CONTRATANTE poderá recorrer 
às garantias estipuladas no item 29.1 . para cobri-las integralmente. 

CAPÍTULO XVII 

REVERSÃO DOS BENS 

CLÁUSULA 41 . - REVERSÃO DOS BENS 

41 .1 . 

41 .2 . 

41 .3 . 

41.4. 

41 .5. 

Extinta a CONCESSÃO, retornam ao PODER CONCEDENTE todos os bens reversíveis, direitos 
e privilégios vinculados à exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO, transferidos à 
CONCESSIONÁRIA, ou por ela implantados, no âmbito da CONCESSÃO. 

A reversão será gratuita e automática, com os bens em perfeitas condições de operacionalidade, 
utilização e manutenção, livres de quaisquer ônus ou encargos. 

Caso a reversão dos bens não ocorra nas condições estabelecidas nesta Cláusula, a 
CONCESSIONÁRIA indenizará o PODER CONCEDENTE, devendo a indenização ser calculada 
nos termos da legislação aplicável. 

A CONCESSIONÁRIA terá direito à indenização correspondente ao saldo não amortizado dos 
bens cuja aquisição, devidamente autorizada pela CONTRATANTE, tenha ocorrido nos últimos 5 
(cinco) anos do prazo da CONCESSÃO, desde que realizada para garantir a continuidade e a 
atualidade dos serviços abrangidos pela CONCESSÃO. 

Extinta a CONCESSÃO, a CONTRATANTE procederá a vistoria dos ben~erem revertidos, da 
qual participará um representante da CONCESSIONÁRIA, destinada erificar o estado de 
conservação e manutenção dos bens, lavrando-se, no prazo de 15 (9uin e) dias, o TERMO 
PROVISÓRIO DE D~OLUÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁ O à qlha viária do DER -
Departamento de Estr. das de Rodagem do Esta de São P 1 • ..,:/ 

/ / 
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41 .5.1. O TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO deverá ser 
assinado no prazo máximo de 90 (noventa) dias após a lavratura do TERMO 
PROVISÓRIO DE DEVOLUÇÃO DO SISTEMA RODOVIÁRIO, desde que atendidas 
as condições para tanto estabelecidas. 

41 .6. Após a extinção da CONCESSÃO, não poderá ser feito qualquer pagamento aos acionistas da 
CONCESSIONÁRIA, a dissolução ou a partilha do patrimônio da CONCESSIONÁRIA, antes que 
a CONTRATANTE, através do TERMO DEFINITIVO DE DEVOLUÇÃO DO SISTEMA 
RODOVIÁRIO, ateste que os bens revertidos encontram-se na situação prevista no item 4 1.2, ou 
sem que esteja cabalmente assegurado o pagamento das importâncias devidas ao PODER 
CONCEDENTE ou à CONTRATANTE, a título de indenização ou a qualquer outro título. 

CAPÍTULO XVIII 

SANÇÕES E PENALIDADES 

CLÁUSULA 42. - SANÇÕES E PENALIDADES 

42.1. 

42.2. 

42.3. 

42.4. 

42.5. 

42.6. 

42.7. 

42.8. 

O não cumprimento das diretrizes, normas, especificações, regulamentos, índices e parâmetros 
fixados pela CONTRATANTE para a execução dos serviços, bem como atrasos no cumprimento 
de prazos, de cronogramas de execução física dos serviços objeto da CONCESSÃO, em 
qualquer de suas fases, bem como de cronogramas físicos que forem ajustados no decorrer 
deste CONTRA TO, inclusive o relacionado com o refazimento de serviços deficientemente 
executados, ou a demora no cumprimento de diretrizes, normas, especificações, regulamentos, 
índices e parâmetros fixados pela CONTRATANTE para a execução dos serviços, importarão na 
aplicação das multas especificadas no Anexo XI - DAS PENALIDADES. 

42.1.1. A aplicação da multa a que alude este item não impede que a CONTRATANTE 
declare a caducidade do CONTRATO ou aplique outras sanções previstas no 
CONTRA TO ou na legislação pertinente. 

42.1.2. As multas serão aplicadas através de processo administrativo sancionador, conforme 
rito previsto na Lei Estadual nº 10.177/1998 e na Lei Federal 8 .666/1993, iniciada a 
partir da respectiva notificação, emitida por órgão da CONTRATANTE responsável 
pela Fiscalização, à CONCESSIONÁRIA, garantida sua defesa prévia no prazo legal. 

As multas previstas no Anexo XVI - Das Penalidades deste CONTRATO, respeitados os limites 
estabelecidos, serão aplicadas pela CONTRATANTE segundo a gravidade da infração cometida. 

Caso a CONCESSIONÁRIA não proceda ao pagamento da multa imposta no prazo 
estabelecido, a CONTRATANTE utilizará as garantias prestadas nos termos deste CONTRATO. 

A multa deverá ser paga na sede da Secretaria da Fazenda, situada na Avenida Rangel Pestana 
nº 300, São Paulo, SP. 

No caso de fiança bancária ou seguro-garantia, a CONTRATANTE manterá o promitente 
informado sobre as penalidades eventualmente aplicadas à CONCESSIONÁRIA. 

Os valores das multas serão reajustados pela mesma fórmula e nas mesmas datas em que o 
reajustamento for efetivamente aplicado à Tarifa de Pedágio, até a data do efetivo pagamento. 

A aplicação das penalidades previstas neste CONTRATO e o seu cumprimento não prejudicam, 
de nenhum modo, a aplicação de outras sanções previstas na legislar.\- . 

As importâncias pecuniárias resultantes da aplicação das multas reverterão ao P/ DER 
CONCEDENTE. 

\ , . 

/ . "-'Vl\;A: - .. } 
AG~NClA REG EsTADO DE SÃO PAULO' ~ ~'": .._-, 
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CAPÍTULO XIX 

PREÇO DA DELEGAÇÃO 

CLÁUSULA 43. - PREÇO DA DELEGAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO 

43.1. A CONCESSIONÁRIA pagará à CONTRATANTE pela delegação dos serviços públicos de 
exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO o preço seguinte: 

1. Valor correspondente a 3% (três por cento) da receita bruta de pedágio e das receitas 
acessórias efetivamente obtidas pela CONCESSIONÁRIA, no mês anterior ao do 
pagamento, excetuada a receita financeira, durante todo o prazo da CONCESSÃO, que 
será pago diretamente à ARTESP. 

li. O valor fixo de R$ 517.000.000,00 (Quinhentos e dezessete milhões de reais) será pago 
em conta segregada a favor do DER/SP, da seguinte forma: 

a. Uma parcela R$ 103.400.000,00 (Cento e três milhões e quatrocentos mil reais), 
correspondente a 20% do valor da OUTORGA FIXA, 02 (dois) dias antes do ato da 
assinatura deste Contrato; 

b. 18 (dezoito) parcelas mensais, iguais e sucessivas, cada uma no valor de R$ 
22.977.778,00 (Vinte e dois milhões, novecentos e setenta e sete mil e setecentos e 
setenta e oito reais), vencendo a primeira parcela no último dia útil do mês seguinte ao 
da assinatura deste Contrato e as demais no mesmo dia dos meses subseqüentes; 

43.1.1. As parcelas do item 43.1 serão reajustadas pela mesma fórmula e nas mesmas datas 
aplicáveis à tarifa básica de pedágio até a data do pagamento, conforme disposto no 
ANEXO XVII - ESTRUTURA TARIFÁRIA. 

43.1.2. Os valores previstos no inciso 1 serão devidos desde o primeiro mês da CONCESSÃO 
e serão sempre pagos até o último dia útil do mês subseqüente. 

43.1 .3 . As parcelas previstas no inciso li serão reajustadas pela mesma fórmula e nas 
mesmas datas em que o reajustamento for efetivamente aplicado à Tarifa de Pedágio 
e o seu pagamento é objeto da garantia prestada nos termos do ANEXO XIV -
Garantias. 

CAPÍTULO XX 
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS USUÁRIOS 

CLÁUSULA 44. - DIREITOS E OBRIGAÇÕES 

44.1. Sem prejuízo do disposto na legislação aplicável, são direitos e obrigações dos usuários do 
SISTEMA RODOVIÁRIO: 

1. receber SERVIÇO ADEQUADO, como contrapartida do pagamento de pedágio, 
ressalvadas as isenções aplicáveis; 

li. receber da CONTRATANTE e da CONCESSIONÁRIA informações para a defesa de 
interesses individuais ou coletivos e para o uso correto do SISTEMA RODOVIÁRIO; 

Ili. dar conhecimento à CONTRATANTE e à CONCESSIONÁRIA de irregularidades de que 
tenham tomado conhecimento, referentes à execução dos SERVIÇOS DELEGADOS e de 
apoio aos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS e da prestação de SERVIÇOS 
COMPLEMENTARES; 

IV. 

V. 
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44.2. A CONCESSIONÁRIA obriga-se a manter, durante todo o prazo da CONCESSÃO, em sua 
estrutura organizacional, no mínimo no nível imediatamente abaixo dos órgãos de sua 
Administração, uma área para cuidar exclusivamente das relações com os usuários do SISTEMA 
RODOVIÁRIO, coordenada por um ouvidor. 

CAPÍTULO XXI 

OBRIGAÇÕES DAS PARTES 

CLÁUSULA 45. - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

45.1. A CONTRATANTE, sem prejuízo de outras obrigações estabelecidas neste CONTRA TO ou na 
legislação aplicável, obriga-se, de modo geral, a: 

1. assinar o Termo de Entrega do SISTEMA EXISTENTE, no ato de Transferência de 
Controle e os Termos Provisório e Definitivo de Devolução do SISTEMA RODOVIÁRIO; 

li. examinar e submeter ao PODER CONCEDENTE para autorização as solicitações da 
CONCESSIONÁRIA quanto à construção, reformulação ou remoção de acessos ao 
SISTEMA RODOVIÁRIO, observadas as normas vigentes; 

Ili. dar apoio aos necessários entendimentos com as Prefeituras Municipais, quanto à 
construção, reformulação ou remoção de acessos; 

IV. dar apoio aos necessários entendimentos, junto a outras concessionárias de serviço 
público, sempre que a execução dos serviços de responsabil idade destas, dentro da faixa 
de domínio, interfira nas atividades da CONCESSÃO; 

V. dar apoio aos necessários entendimentos com os órgãos competentes, nas questões 
relacionadas com a proteção ambiental; 

VI. analisar e aprovar, se for o caso, os projetos dos serviços a serem implantados ou 
modificados, bem como os respectivos pareceres e relatórios emitidos por empresas 
independentes; 

VII. fiscalizar a execução dos SERVIÇOS DELEGADOS e a exploração da CONCESSÃO, 
zelando pela sua boa qualidade, inclusive recebendo e apurando queixas e reclamações 
dos usuários e controlar a execução dos SERVIÇOS COMPLEMENTARES; 

VIII. realizar auditorias obrigatórias, no mínimo com periodicidade anual, nas contas e registros 
da CONCESSIONÁRIA, por si ou por terceiros; 

IX. colocar à disposição da CONCESSIONÁRIA toda a documentação disponível referentes 
às autorizações dos acessos existentes; 

X. Providenciar a declaração de utilidade pública, pelo PODER CONCEDENTE, dos bens e 
áreas necessários à implantação do objeto da CONCESSÃO, para fins de desapropriação 
ou constituição de servidão, nos prazos previstos no Plano de Negócios da 
CONCESSIONÁRIA, observado o disposto no subitem 17.1.1. deste instrumento. 

45.2. A responsabilidade, exclusiva e direta, por todos os pagamentos e indenizações, bem como 
eventuais bloqueios ou penhoras, decorrentes de atos ou fatos anteriores à Transferência de 
Controle, será da DERSA, conforme item 19.2 do Edital. 
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li. executar os SERVIÇOS DELEGADOS; 

Ili. apoiar a execução dos SERVIÇOS NÃO DELEGADOS; 

IV. não transferir, sob qualquer forma, os direitos de exploração do SISTEMA RODOVIÁRIO, 
sem a prévia e expressa autorização da CONTRATANTE; 

V. assegurar livre acesso, em qualquer época, das pessoas encarregadas, pela 
CONTRATANTE, da Fiscalização às suas instalações e aos locais onde estejam sendo 
desenvolvidas atividades relacionadas com o objeto da CONCESSÃO; 

VI. prestar todas as informações que lhe sejam solicitadas pela CONTRATANTE, nos prazos 
e periodicidade por este determinados; 

VII . tomar todas as providências e obter as licenças relacionadas à legislação ambiental; 

VIII. zelar pela integridade dos bens que integram a CONCESSÃO e pelas áreas 
remanescentes, tomando todas as providências necessárias, incluindo as que se referem 
à faixa de domínio e seus acessos; 

IX. dar ciência a todas as empresas contratadas para a prestação de serviços relacionados 
com o objeto da CONCESSÃO, das disposições deste CONTRATO, das normas 
aplicáveis ao desenvolvimento das atividades para as quais foram contratadas e das 
disposições referentes aos direitos dos usuários, ao pessoal contratado e à proteção 
ambiental; 

X. publicar as demonstrações financeiras anuais; 

XI. dar apoio ao regular funcionamento da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização; 

XII. reparar todos e quaisquer danos causados em vias de comunicação, tubulações de água, 
esgotos, redes de eletricidade, gás, telecomunicações e respectivos equipamentos, bem 
como em quaisquer bens de terceiros, em decorrência da execução dos serviços de sua 
responsabilidade; 

XIII. implantar as ampliações necessárias para a manutenção dos níveis de serviço de tráfego 
definidos no Edital e seus Anexos; 

XIV. promover a implantação de pedágio com arrecadação automática e semi-automática; 

XV. efetuar o pagamento do ônus fixo e do ônus variável; 

XVI. fornecer os recursos materiais e financeiros necessários ao exercício do policiamento de 
trânsito, além das obras de construção e/ou adaptação das instalações civis necessárias 
ao funcionamento dos postos e módulos de policiamento, nos termos definidos no Edital 
de Licitação; 

XVII. manter as estradas vicinais, em condições operacionais, na forma do ANEXO 06 -
SERVIÇOS CORRESPONDENTES A FUNÇÕES DE CONSERVAÇÃO do Edital. 

CLÁUSULA 47. - FORÇA MAIOR 

47.1. 

47.2. 

47.3. 

Consideram-se casos de força maior, com as conseqüências estabelecidas neste CONTRATO, 
os eventos definidos na forma da lei civil e que tenham impacto direto sobre o desenvolvimento 
das atividades da CONCESSÃO. 

Sem prejuízo do disposto no item seguinte, a ocorrência de um caso de força maior terá por 
efeito exonerar as PARTES de responsabilidade pelo não cumprimento das obrigações 
decorrentes do CONTRATO, afetadas pela ocorrência de um caso de força maior, na estrita 
medida em que o cumprimento, pontual e tempestivo, da obrigação tenha sido impedido em 
virtude de ocorrência desta natureza. 

47.2.1. Um evento não será considerado, para os efeitos de recomposição do equilíbrio 
econômico-financeiro do CONTRATO, caso de força maior se, ao tempo de sua 
ocorrência, corresponder a um risco segurável, no Brasil ou no exterior, até o limite dos 
valores de apólices comercialmente aceitáveis indepf\'dentemente de a 
CONCESSIONÁRIA as ter contratado. \ 

A PARTEfrre tiver o cumprimento de suas obrigações afetado por casos força maior d ~ rá 

.e un ar mediatamente à outra PARTE a ocorrê eia do evento s ter os desta Cláusurá. 

' 
TAD~O PAlaÀl ií - j J; 

IEfAX/ (11) 3465-2~·,~~~9 
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47.4. Na ocorrência de um caso de força maior, cujas conseqüências não sejam cobertas por seguro, 
as PARTES acordarão se haverá lugar à recomposição do equilíbrio econômico-financeiro do 
CONTRATO ou à extinção da CONCESSÃO. 

47.4.1. Verificando-se a extinção da CONCESSÃO, nos termos do disposto neste item, 
aplicar-se-ão, no que couberem, as regras e procedimentos válidos para a extinção da 
CONCESSÃO por advento do termo contratual. 

CAPÍTULO XXII 

SOLUÇÃO DE DIVERGÊNCIAS 

CLÁUSULA 48. - DIVERGÊNCIAS TÉCNICAS 

48.1. Para a solução de eventuais divergências de natureza técnica poderá ser constituída, nos 30 
(trinta) dias seguintes à assinatura do CONTRATO, por ato do SECRETÁRIO DOS 
TRANSPORTES, uma Comissão Técnica, composta por 3 (três) membros efetivos e 3 (três) 
membros suplentes, que substituirão os membros efetivos em suas ausências ou impedimentos. 

48.1.1. A Comissão Técnica será competente para emitir pareceres fundamentados sobre as 
questões que lhe forem submetidas pela CONTRATANTE ou pela 
CONCESSIONÁRIA, relativamente a divergências que venham a surgir quanto aos 
aspectos técnicos dos serviços correspondentes a FUNÇÕES OPERACIONAIS, a 
FUNÇÕES DE CONSERVAÇÃO e a FUNÇÕES DE AMPLIAÇÃO. 

48.1.2. Os membros da Comissão Técnica serão designados da seguinte forma: 

48.1.3. 

48.1.4. 

48.1.5. 

48.1.6. 

48.1.7. 

48.1.8. 

1. Um membro efetivo e o respectivo suplente, pela CONTRATANTE; 

li. Um membro efetivo e o respectivo suplente, pela CONCESSIONÁRIA; 

Ili . Um membro efetivo, que será o Presidente da Comissão, e o respectivo 
suplente, pelo SECRETÁRIO DOS TRANSPORTES. 

48.1.2.1 . O membro efetivo e o respectivo suplente, designados pelo SECRETÁRIO 
DOS TRANSPORTES, deverão ser profissionais independentes, de 
conceito reconhecido. 

O procedimento para solução de divergências iniciar-se-á mediante a comunicação, 
pela PARTE que solicitar o pronunciamento da Comissão Técnica, à outra PARTE, de 
sua solicitação, fornecendo cópia de todos os elementos apresentados. 

No prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da comunicação referida no 
item anterior, a PARTE reclamada apresentará as suas alegações relativamente à 
questão formulada, encaminhando à outra PARTE cópia de todos os elementos 
apresentados. 

O parecer da Comissão Técnica será emitido em um prazo máximo de 30 (trinta) dias, 
a contar da data do recebimento, pela Comissão, das alegações apresentadas pela 
PARTE reclamada, se outro prazo não for estabelecido pelas PARTES, de comum 
acordo, e aceito pela Comissão Técnica. 

Os pareceres da Comissão Técnica serão considerados aprovados se contarem com o 
voto favorável de, pelo menos, 2 {dois) de seus membros. 

As despesas com o funcionamento da Comissão Técnica e os honorários de seu 
Presidente, e do respectivo suplente, serão rateadas entre ª?\ARTES. 

A submissão de qualquer questão à Comissão Tl3c~ica não exonera a 
CONCESSIONÁRIA de dar integral cumprimento às suas obrigações contratuais e às 
determinações da CONTRATANTE, incluindo as emitidas ós a apresenta~ - . , /\/ ~' '. "· 

SERVIÇOS PÚBLI ~~EGADOS DE TRANSPOR'l'l'. DO ADO DE S 
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questão, nem permite qualquer interrupção no desenvolvimento das atividades 
relacionadas com a CONCESSÃO. 

CAPÍTULO XXlll 

DISPOSIÇÕES DIVERSAS 

CLÁUSULA 49. - CONTAGEM DE PRAZOS 

49.1. Os prazos estabelecidos em dias, neste CONTRATO, contar-se-ão em dias corridos, salvo se 
estiver expressamente feita referência em dias úteis. 

CLÁUSULA 50. - EXERCÍCIO DE DIREITOS 

50.1. O não exercício, ou o exercício tardio ou parcial de qualquer direito que assista a qualquer das 
PARTES por este CONTRATO, não importa na sua renúncia, nem impede o seu exercício 
posterior, nem constitui novação da respectiva obrigação. 

CLÁUSULA 51 . - INVALIDADE PARCIAL 

51.1 . Se qualquer das disposições deste CONTRA TO for declarada nula ou inválida, essa declaração 
não afetará a validade das demais disposições contratuais, que se manterão em pleno vigor. 

CLÁUSULA 52. - DA ALTERAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA 

52.1. No prazo de 30 (trinta) dias após a assinatura deste CONTRA TO, a empresa isolada vencedora 
do certame deverá alterar seus estatutos ou contrato social, ou poderá criar subsidiária integral, 
para assumir a forma de sociedade anônima mantendo o mesmo controle acionário pré­
existente. 

52.2. Na hipótese do não cumprimento da obrigação referida no item 52.1 , no prazo ali previsto, o 
contrato será rescindido e a CONCESSIONÁRIA sujeita à multa correspondente a 1 % (um por 
cento) do valor estimado da contratação. 

CAPÍTULO :XXIV 

INTERVENIENTES-ANUENTES 

CLÁUSULA 53. - RESPONSABILIDADE 

53.1 . As INTERVENIENTES-ANUENTES declaram que são, conjunta e individualmente, para todos os 
efeitos, solidariamente responsáveis pelo cumprimento de todas as obrigações assumidas pela 
CONCESSIONÁRIA perante a CONTRATANTE e o PODER CONCEDENTE. 

CLÁUSULA 54. - FORO 

54.1 É competente para dirimir as questões relativas a este CONTRA TO o foro da Capital do Estado 
de São Paulo. 
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E, por estarem assim ajustadas, as partes assinam o presente instrumento em 02 (duas) vias de igual 
teor e forma, na presença das testemunhas abaixo. 

CONTRATA E: 
AGÊNCIA GULADORA E SERVIÇOS PÚBLICOS DELEGADOS DE TRANSPORTE DO ESTADO 
DE SÃO AULO - ARTESP 

/J 
CONCESSION,ÃRJÁ: 
CONCESSIONÁµIA RODf V ~ DO TIETÊ S.A. . :fiY- ~ 
~ \· 

Carlos l"lê~ nqu e PggaTíetto 
Dir tor Presi tê -

INTERVENIENTES-ANUENTES: 

Natalino Martins dos Santos 
Diretor Executivo 

EQUIPAV . A IMENTAÇÃO, ENGENHARIA E COMÉRCIO 

~~+-. ! l_/ \_,,---

OPWAY ENGENHARIAS.A. 

André ~ 
Procurador 

TEST UNHAS: 

I 

Sérgio Pennone Pereira 
Diretor 

5 • <>dO r'aulo • SP • FONE/FAX/ (11) 3465-2000 
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